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    Iepirkuma nolikums Nr. VS 2015/6 KF

1.pielikums

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ.Nr.40003007655










Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ / FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
„Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī atjaunošana, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” (identifikācijas Nr. VS 2015/6 KF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1. Iepazinušies ar Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī atjaunošana, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” nolikumu (turpmāk – Nolikums), apliecinot, ka mēs esam pārbaudījuši un saprotam šos dokumentus un pārliecinājušies, ka tie nesatur kļūdas vai citus defektus un pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, ka arī esam apskatījuši un mums ir pilnīgi skaidri visi apstākļi, tā stāvoklis un visas komunikāciju pieslēgumu vietas

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
2. Mēs iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

a. šī pieteikuma un Pretendentu atlases dokumentiem,

b. Piedāvājuma nodrošinājuma,

c. Tehniskā piedāvājuma un
d. Finanšu piedāvājuma pielikums – Būvniecības koptāme,
(turpmāk – Piedāvājums)

3. apņemoties: 

a. veikt atjaunošanas darbus saskaņā ar Nolikumu un tā pielikumiem (turpmāk – Būvniecības darbi) par Līgumcenu:
	Nr.p.k.
	Pozīcijas nosaukums
	Pozīcijas izmaksas, EUR

	1.
	Būvprojekta izstrāde un akceptēšana
	

	2.
	Autoruzraudzība
	

	3.
	Katlu mājas iekārtu un materiālu piegāde
	

	4.
	Katlu mājas izbūve
	

	5.
	Piebraucamo ceļu ar laukumu izbūve
	

	
	Līgumcena bez PVN
	

	
	21% PVN summa
	

	
	Līguma summa
	


b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līgumam un tā veidnēm,

c. veikt Būvniecības darbus saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	<Pretendenta nosaukums
> 

	<Reģistrācijas numurs> 

	<Adrese>

	<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>


2.pielikums

Līguma projekts

Būvniecības līgums
Ventspilī








2015.gada__.___________ 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr.40003007655, juridiskā adrese: Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602, tās valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara un valdes locekļa Ata Mertena personā, kuri darbojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses

un

<Izpildītāja nosaukums>
, reģ. Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <personas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

kopā sauktas „Puses”

pamatojoties uz pašvaldības SIA „Ventspils siltums” rīkotās iepirkumu procedūras „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī atjaunošana, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” (iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2015/6 KF) rezultātiem un Izpildītāja piedāvājumu (6.pielikums),
noslēdz šo Līgumu par turpmāk minēto:

1. Apzīmējumi

1.1. Līgums – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tai skaitā pielikumus, kas ir uzskaitīti Līguma 3.punktā, un jebkuru citu dokumentu, kas papildina vai izmaina šo Līgumu vai tā pielikumus saskaņā ar Līguma 13.punktu.

1.2. Darbi – nozīmē visus tos projektēšanas, iekārtu piegādes, būvniecības darbus un citus darbus, kurus Izpildītājs apņēmies veikt saskaņā ar Līgumu, Tehniskajām specifikācijām (2.pielikums) un piedāvājumu.

1.3. Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) – nozīmē darbu detalizētu uzskaitījumu, norādot darbu normatīvās un kvalitātes prasības, mērķi, apjomu un citus tehniskos kritērijus.

1.4. Līgumcena – nozīmē Līguma 4.punktā un Līguma 3.pielikumā norādīto summu, kuru Pasūtītājam Līgumā noteiktā kārtībā ir jāsamaksā Izpildītājam, lai pienācīgi izpildītu Līguma saistības. Puses apliecina, ka Līgumcena ir pietiekama atlīdzība Izpildītājam par visiem darbiem, kurus Izpildītājs veic saskaņā ar šo Līgumu. Pievienotās vērtības nodoklim (21%) tiek piemērots īpašais nodokļa režīms būvniecības pakalpojumiem. 
1.5. Līguma summa – kopējā samaksa par līguma izpildi, ņemot vērā pievienotās vērtības nodokli.
1.6. Objekta vieta – Fabrikas iela 2A, Ventspils, Latvijas Republika.

1.7. Piedāvājums – Izpildītāja piedāvājums iepirkumam ar identifikācijas Nr. VS 2015/6 KF.
1.8. Avārijas situācija – situācija, kas izveidojusies garantijas laikā katlu mājai, komunikācijām vai kādai citai šajā Līgumā atrunāto Darbu daļai, vai visiem Darbiem kopumā, kuras rezultātā nav iespējams ekspluatēt objektu tam paredzētajam mērķim, ir neiespējama vai tiek apdraudēta siltuma piegāde patērētājiem vai arī tiek apdraudēta objekta ekspluatācijas drošība, personāla drošība vai īpašums.
2. Līguma priekšmets
2.1.
Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt moduļa tipa katlu mājas būvprojekta izstrādi, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, nepieciešamo iekārtu piegādi un uzstādīšanu Fabrikas ielā 2a, Ventspilī, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehniskajām specifikācijām (2.pielikums) un Izpildītāja piedāvājumu (6.pielikums), ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un normatīvos aktus.
3.
Līguma forma un sastāvs

3.1. 
Līgums sastāv no šādiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu Līguma sastāvdaļu:


1. Šis Līgums;


2. Sarakste iepirkuma procedūras laikā (1.pielikums);


3. Tehniskās specifikācijas (2.pielikums);


4. Būvniecības koptāme (3.pielikums);


5. Darbu izpildes laika grafiks (4.pielikums);


6. Izpildītāja piedāvājums (5.pielikums);


7. Līguma izpildes bankas garantija vai apdrošināšanas polise (6.pielikums);


8. Avansa maksājuma bankas garantija vai apdrošināšanas polise (7.pielikums); 


9. Garantijas laika bankas garantija vai apdrošināšanas polise (8.pielikums).
3.2.
Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 3.1.punktā. Gadījumā, ja tiek konstatēta pretruna starp Līguma 3.1.punktā uzskaitītajiem pielikumiem un šī Līguma tekstu, Līguma tekstam ir priekšroka.

4. Līgumcena
4.1. Līgumcena ir noteikta 3.pielikumā.

4.2. Līgumcena, kuru Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ir ___________ EUR (____________________ euro).
5. 
Darbu izpildes noteikumi

5.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, ievērojot Pasūtītāja un būvuzrauga norādījumus, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Izpildītājs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas brīža izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Darbu izpildes laika grafiku. 
Izpildītājs apņemas pabeigt Darbus (siltumtrasēm ir jābūt samontētām un pieslēgtām pilsētas siltumapgādes sistēmai) un uzaicināt Pasūtītāju pieņemt Darbus līdz 2015. gada 1. oktobrim, saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku. 
5.3. Izpildītājs apņemas iesniegt Pasūtītājam visus būvju pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus līdz 2015. gada 1. oktobrim.
5.4. Izpildītājs apņemas nodot objektu ekspluatācijā līdz 2015. gada 30. oktobrim.

6.
Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1. Pasūtītājs apņemas pieņemt Darbus un samaksāt Izpildītājam par Līguma noteikumiem atbilstoši veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar Līguma saistību pārkāpumu no Pasūtītāja puses.
6.3. Iesniegt Izpildītājam nepieciešamo dokumentāciju par objekta būvuzraugiem (līguma kopija, rīkojuma kopija, būvuzraugu sertifikātu kopijas, būvuzraugu saistību raksti, būvuzraudzības plāns), lai Izpildītājs varētu iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvajā inspekcijā būvniecības darbu uzsākšanas nosacījumu izpildei. 
6.4. Veikt būvniecības darbu tehnisko uzraudzību, operatīvi saskaņot darbu gaitā radušās problēmas.

6.5. Nodrošināt pārstāvju ierašanos uz segto darbu uzrādīšanu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma.

6.6. Pieņemt izpildītos darbus saskaņā ar speciālajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā. Sasaukt būvobjekta pieņemšanas komisiju.

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības

7.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus prasmīgi, apzinīgi un rūpīgi saskaņā ar vispārpieņemtiem profesionālajiem standartiem.

7.2. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju, apstiprinājumu un/vai licenču iegūšanu, ja minētās atļaujas, apstiprinājumi un licences ir nepieciešamas Darbu veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un ievērojot Eiropas Savienības normatīvos aktos noteikto regulējumu. Maksa par iepriekšminēto atļauju, apstiprinājumu un/vai licenču iegūšanu ir iekļauta Līgumcenā.

7.2.1. Izpildītājs pirms būvniecības darbu sākuma saņem Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvās inspekcijas atzīmi esošajā būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi un būvniecības darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, tai skaitā Izpildītājs vāc visu būvatļaujas pieprasītu nepieciešamo dokumentāciju. 
7.2.2. Izpildītājs noformē atļauju par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā (t.sk. saskaņošana ar noradītajām instancēm).
7.3. Līguma darbības laikā attiecībā uz Līgumā paredzēto Darbu veikšanu Izpildītājam jāievēro visi normatīvie akti, kas ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktais regulējums.

7.4. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, soda naudu un izdevumu segšanu, kas varētu rasties Pasūtītājam vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma, kā arī atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu neievērošanu.
7.5. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkurām sava personāla vai atsevišķu darbu veicēju darbībām Objekta vietā, tai skaitā par Pasūtītāja personālam dotajiem norādījumiem. Par nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem, Darbu veikšanas laikā atbild Izpildītājs, ja vien tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ.

7.6. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu maksājumiem, kuri Izpildītājam jāveic saistībā ar Darbu veikšanu šī Līguma ietvaros.

7.7. Nodrošināt būvniecības darbu izpildi būvobjektā Līguma 5.2.punktā noteiktajā termiņā saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku. Par darbu galīgo izpildi tiek uzskatīta būvobjekta galīgā nodošana, kas notiek ar būvobjekta nodošanas ekspluatācijā aktu atbilstoši speciālajos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai. Būves nodošanas datums ir Ventspils pilsētas domes rīkojuma datums par būves pieņemšanas akta apstiprināšanu. 

7.8. Būvobjekts nododams ekspluatācijā kompleksi (ar labiekārtošanu), pilnā darba kārtībā.

7.9. Darbus uzsākt ar būvniecības darbu atļaujas un Pasūtītāja izsniegtas darba atļaujas – norīkojuma saņemšanas brīdi. Būvprojekta izstrādes darbus uzsākt uzreiz pēc līguma parakstīšanas ar Pasūtītāja izsniegto tehnisko noteikumu saņemšanas brīdi.
7.10. Nodrošināt darbu kvalitāti atbilstoši apstiprinātai projekta dokumentācijai un spēkā esošajām būvniecības normām, moduļa tipa katlu mājas un komunikāciju montāžu veikt saskaņā ar iekārtu un materiālu ražotājfirmas paredzēto montāžas tehnoloģiju, būvniecības darbos izmantot tikai būvprojektā paredzētos materiālus.

Uzņemties atbildību par objektam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu un atbildēt par nepieciešamo materiālu piegādēm un to uzglabāšanu. Visiem darbu izpildei nepieciešamajiem materiāliem jāatbilst Ministru kabineta 25.03.2014 noteikumi Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” un 25.02.2014. noteikumi Nr.112 „Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu” prasībām. 

7.11. Veikt šī līguma p.9.1. un p.9.3. minēto apdrošināšanu. Gadījumā, ja Izpildītājs nav uzturējis civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un būvniecības darbu visu risku apdrošināšanu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un Pasūtītājam Izpildītāja vainas dēļ ir radušies zaudējumi, tad Pasūtītājam ir tiesības segt viņam radušos zaudējumus, ieturot zaudējumu summu no Izpildītājam pienākošās maksas par Darbu izpildi.

7.12. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam šī līguma p.9.1. un p.9.3. apdrošināšanas polises kopiju. Apdrošināšanas polišu neiesniegšanas Pasūtītājam gadījumā, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu un iestājas Līguma 11.3.punktā minētās sekas, kas skar Līguma nodrošinājumu.

7.13. Paziņot Pasūtītājam par segto darbu uzrādīšanu 3 (trīs) darba dienas pirms konstrukciju aizsegšanas.

7.14. Nodot Pasūtītājam būvniecības darbu izpildes dokumentāciju pilnā apjomā. Darbu izpildes shēmā jābūt uzrādītām savienojuma vietām ar piesaistēm Baltijas augstumu sistēmā un Ventspils vietējā koordinātu sistēmā.

7.14.1. Objekta nodošanai saņemt visus nepieciešamos atzinumus no inženierkomunikāciju ekspluatējošām organizācijām, privātīpašniekiem un pārējām saistošajām personām un organizācijām.
7.14.2. Katlu mājas nodošanas izpilddokumentācijai jābūt pilnā apjomā, t.sk. katlu mājas iekārtu un materiālu pases, iekārtu un materiālu apkalpošanas instrukcijas, katlu režīma kartes, katlu mājas iekārtas ieregulēšanas dokumentācija, apkalpojošā personāla apmācības protokoli.
7.15. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar celtniecības darbu atļauju pagarināšanu un administratīvajiem sodiem par būvniecības normu, Ventspils pilsētas apbūves un labiekārtošanas noteikumu neievērošanu, ja nepieciešamība pēc pagarinājuma radusies vai attiecīgie sodi piemēroti Izpildītāja vainas dēļ.

7.16. Ja darbi tiek veikti brīvdienās vai svētku dienās, informēt Pasūtītāju un Būvniecības administratīvo inspekciju par darbu veikšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms attiecīgo darbu uzsākšanas.

7.17. Neatkarīgi no Līguma izpildes gaitas, t.i. tā izpildes, neizpildes vai domstarpību gadījumā pēc pirmā Pasūtītāja vai būvuzrauga pieprasījuma atdot visu būvniecības darbu izpildes dokumentāciju. Izpildītājs nes pilnu atbildību par būvniecības darbu izpildes dokumentācijas saglabāšanu būvniecības laikā. Būvniecības darbu izpildes dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums. 

7.18. Veikt cauruļvadu metināto šuvju pārbaudi 100% apjomā atbilstoši Latvijas valsts un Eiropas standartiem. Testēšanas pārskatus pasūta un apmaksā Izpildītājs.
7.19. Veikt grunts nesošā slāņa nestspējas pārbaudes testus kā to nosaka Tehniskās specifikācijas. Papildus zem brauktuvēm un gājēju ceļiem grunts sablīvējuma testus veikt pa vairākiem slāņiem, kā to nosaka Ventspils pilsētas domes izstrādātās vadlīnijas segumu būvniecībai. Testēšanas pārskatu pasūta un apmaksā Izpildītājs.
7.21.
Uzņemties atbildību par darba aizsardzību, ugunsdrošības prasību un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu.

7.22. Būvgružus, demontētās konstrukcijas un vecos cauruļvadus par saviem līdzekļiem izvest uz šim nolūkam paredzētām vietām un utilizēt.
7.23. Nodrošināt objekta norobežojumus ar aizsargbarjerām atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nodrošināt būvlaukumā transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošām būvēm un inženierkomunikācijām. 
8. Iekārtu un preču transports

8.1. Ievērojot Tehnisko specifikāciju prasības (2.pielikums), Izpildītājs nodrošina visas iekārtas un preces, kas nepieciešamas pienācīgai Darbu izpildei.

8.2. Izpildītājam ir jānodrošina tāds preču un iekārtu iepakojums, kāds nepieciešams, lai aizsargātu tās no bojājumiem vai izregulēšanās transportēšanas laikā, un atbilstu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktām normām vai noteiktajos gadījumos Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

8.3. Izpildītājam uz sava rēķina ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas preču transportēšanai tiem preču un/vai iekārtu apjomiem, kas iekļauti darbu apjomā un tāmēs vai kurus Izpildītājs pieņēmis glabāšanā ar pieņemšanas – nodošanas aktu un, ja nepieciešams, jāsaskaņo preču transportēšanas maršruti par transportu atbildīgajās valsts varas iestādēs.

9. Apdrošināšana un nodrošinājumi pret zaudējumiem

9.1. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic būvspeciālista (atbildīgā būvniecības darbu vadītāja) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par summu, kas nav mazāka par 10% no Līgumcenas. Apdrošināšanas limitam vienam apdrošināšanas gadījumam ir jābūt vienādam ar atbildības limitu, kas noteikts par apdrošināšanas līguma (polises) darbības periodu kopā. 

9.2. Izpildītājs, izņemot gadījumus, kad Līgumā paredzēts pretējais, atbrīvo Pasūtītāju no visiem zaudējumiem un prasībām (atlīdzinot visus Pasūtītāja izdevumus šajā sakarā) par:

9.2.1. Jebkuras personas nāvi un nelaimes gadījumu, ja saskaņā ar izmeklēšanas rezultātiem Izpildītājs tiek atzīts par vainīgu;

9.2.2. Zaudējumu vai kaitējumu jebkuras personas īpašumam, kas radušies Darbu izpildē jeb novēršot trūkumus tajos, pret visām prasībām, izdevumiem un izmaksām, kas radušās attiecībā uz tiem vai saistībā ar tiem.

9.3. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic būvniecības darbu visu risku (CAR – construction all risks) apdrošināšanu par summu, kas nav mazāka par 100% no Līgumcenas. Apdrošināšanas limitam vienam apdrošināšanas gadījumam ir jābūt vienādam ar atbildības limitu, kas noteikts par apdrošināšanas līguma (polises) darbības periodu kopā. 

9.4. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta Līgumā, ir izdarīta un iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu.

10.
 Līgumi ar atsevišķu darbu veicējiem
10.1. 
Izpildītājs var slēgt līgumus tikai ar tiem atsevišķu darbu veicējiem un tikai par tām Līguma daļām, kuras tas ir tieši norādījis Izpildītāja Piedāvājumā (6.pielikums). Ja Izpildītājs vēlas slēgt līgumu ar citu atsevišķu darbu veicēju, kurš nav minēts iepriekš minētajā Piedāvājumā, vai par Līguma daļu, kurā nebija paredzēts slēgt līgumu ar atsevišķu darbu veicēju vai šajā Līguma daļā bija paredzēts slēgt līgumu ar citu atsevišķu darbu veicēju, Izpildītājs šādu līgumu var slēgt tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Noslēgtā līguma ar atsevišķu darbu veicējiem noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem. Pasūtītāja piekrišana, kas izteikta saskaņā ar šo punktu, nekādā veidā neierobežo Izpildītāja atbildību par atsevišķu darbu veicēja veiktajiem Darbiem vai citu atsevišķu darbu veicēja rīcību.

10.2. 
Izpildītājs koordinē atsevišķu darbu veicēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par atsevišķu darbu veicēju pienācīgu Darbu veikšanu, šo Darbu izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumam, kā arī šī Līguma noteikumu ievērošanu.

11.
Līguma izpildes un avansa nodrošinājums

11.1.
Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājums, saskaņā ar veidlapu (atbilstoši Līguma projekta pielikumam Nr.1), 10% apmērā no Līgumcenas. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma formā, ko izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, dalībvalsts bankas filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, līguma izpildes garantija (paraugveidne – Līguma projekta 1.pielikums).
11.2. Līguma izpildes nodrošinājums stājas spēkā ar tā iesniegšanas brīdi un paliek spēkā vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pēc galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Ja Izpildītājs 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma izpildes nodrošinājuma bankas garantijas vai apdrošināšanas polises termiņa notecēšanas nav pabeidzis visus Darbus, ko apliecina no Pasūtītāja puses parakstīts galīgais darbu pieņemšanas – nodošanas akts, Izpildītājam uz sava rēķina ir jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš līdz brīdim, kad Darbi tiek pabeigti un defekti Darbos novērsti. Pierādījumi par šādu Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa pagarinājumu Pasūtītājam iesniedzami vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā derīguma termiņa notecēšanas.

11.3.
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt bankai izmaksāt Līguma izpildes nodrošinājuma garantijā paredzētās summas, ja:

11.3.1. Izpildītājs nepagarina Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņu saskaņā ar 11.2.punktu – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apjomā;

11.3.2. Pasūtītājam ir radušās tiesības uz līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību, kuri izriet no Līguma – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu aprēķinātā līgumsoda vai zaudējumu apmērā;

11.3.3. Pasūtītājs ir novērsis defektus Darbos vai izpildījis kādus Darbus vai to daļu, rīkojoties Izpildītāja vietā saskaņā ar Līgumu – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu faktisko Pasūtītāja izdevumu apmērā;

11.3.4. Pasūtītājam ir radušās tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu saskaņā ar Līguma 20.3.punktu – Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Līguma izpildes nodrošinājumu pilnā apjomā.

11.4.
Izpildītājam, lai saņemtu avansa maksājumu, ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājums pilnas avansa summas apjomā, saskaņā ar veidlapu (atbilstoši Līguma projekta pielikumam Nr.2). Izpildītājam jānodrošina, ka avansa maksājuma nodrošinājums paliek spēkā līdz brīdim, kad izmaksātais avanss ir pilnībā atmaksāts vai dzēsts saskaņā ar Līgumu. Gadījumā, ja 30 dienas pirms avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām avanss nav pilnībā atmaksāts vai dzēsts, Izpildītājam ir jāpagarina avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņš līdz pilnīgam avansa atmaksāšanas vai dzēšanas brīdim. Ja Izpildītājs nav iesniedzis pierādījumus par avansa maksājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanu vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā avansa maksājuma nodrošinājuma termiņa beigām, Pasūtītājs ir tiesīgs bankai pieprasīt atmaksāt visu nedzēsto avansa summu.

11.5. Ja avansa maksājums nav pilnībā dzēsts līdz galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdim vai Līguma pārtraukšanai, visu avansa summas atlikumu Izpildītājs nekavējoties, 5 (piecu) dienu laikā, atmaksā Pasūtītājam. Gadījumā, ja Izpildītājs avansa atmaksu nav veicis, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt bankai atmaksāt visu nedzēsto avansa summu.

12.
Apmaksas kārtība

12.1.
Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc visu sekojošo nosacījumu iestāšanās: Līguma abpusējas parakstīšanas; Līguma izpildes nodrošinājuma (11.1.-11.2.punkts) saņemšanas un avansa maksājuma nodrošinājuma (11.4.punkts) saņemšanas – samaksā Izpildītājam līguma izpildes avansu ne vairāk kā 30% apmērā no Līgumcenas (ja šādu avansu savā Piedāvājumā ir paredzējis Izpildītājs), kas sastāda ___________EUR (____ euro). Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli pieņemto darbu apjomam.
12.2.
Pasūtītājs pēc abpusēji saskaņota veikto darbu izpildes akta un atbilstoša rēķina iesniegšanas samaksā Izpildītājam ___________EUR (____ euro) par tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā.

12.3. Pasūtītājs pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, kā arī pēc abpusēji saskaņota veikto darbu izpildes akta un atbilstoša rēķina iesniegšanas samaksā Izpildītājam ___________EUR (____ euro) par autoruzraudzības veikšanu.

12.4.
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu izpildes aktus par katru kalendāro mēnesi līdz nākamā mēneša 7.datumam. Par darbu izpildes aktiem jāizmanto tehniskajā projektā ietvertos izmaksu aprēķinus – tāmes. 
12.5. Pasūtītājs 4 (četru) darba dienu laikā izskata iesniegtos darbu izpildes aktus. Pēc aktu apstiprināšanas Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam rēķinu par summu, kas vienāda ar darbu pieņemšanas aktā norādīto darbu vērtību un ņemot vērā Līgumā 12.1.punktā un 12.8.punktā paredzēto avansa dzēšanas un ieturējuma kārtību.

12.6.
Pēc darbu izpildes aktos rakstiskā veidā noformēto Pasūtītāja iebildumu saņemšanas, Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam izlabotos darbu izpildes aktus.
12.7. 
Līgumcenas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam ar vairākiem ikmēneša starpmaksājumiem. Pasūtītājs kā ikmēneša starpmaksājumu samaksā iepriekšējā kalendārajā mēnesī veikto darbu vērtību, kuru apliecina abpusēji saskaņots iepriekšējā kalendārajā mēnesī veikto darbu pieņemšanas akts, attiecīgi proporcionāli dzēšot avansu un ieturot atlikto maksājumu 10% apmērā no iepriekšējā mēnesī veikto darbu vērtības. Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no abpusēji saskaņota iepriekšējā kalendārajā mēnesī veikto darbu pieņemšanas akta un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas.

12.8. Atlikto (ieturēto) maksājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pēc visu Darbu pabeigšanas, maksājumu veicot 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no visu sekojošo dokumentu saņemšanas – abpusēji parakstīta galīgā Līguma 16.2.punktā minētā darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas, līguma 15.8.punktā minētās bankas garantijas perioda galvojuma saņemšanas (atbilstoši Līguma projekta pielikumam Nr.3), atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas.

12.9. 
Puses vienojas, ka līgumsods par jebkuriem kavētiem maksājumiem saskaņā ar Līgumu ir 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit) no termiņā nesamaksātās summas. 

13. 
Izmaiņas Līgumā

13.1.
Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā tikai šajā līgumā paredzētajos gadījumos. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un ir abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.2.
Izpildītājam ir tiesības pieprasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
13.2.1. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi kā rezultātā Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējam, tai skaitā Darbu tehnoloģiski pareizai veikšanai neatbilstoši laika apstākļi, kas ilgst nepārtraukti  vairāk par 5 dienām;

13.2.2. Ja Darbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma;

13.2.3. Ja Darbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama Pasūtītāja vainas dēļ.
13.3. 
Jebkurā Līguma izpildes brīdī, kad Izpildītājs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Darbu veikšanu, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. 

13.4. Līguma pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.
14. 
Īpašuma tiesības

14.1. Visi ziņojumi un tādi ar Līgumu saistīti informācijas avoti kā kartes, diagrammas, plāni, statistikas dati un pavaddokumenti, izņemot tādi, uz kuriem attiecas pirms Līguma noslēgšanas esošas Izpildītāja vai jebkādas trešās puses tiesības, kā arī materiāli, kas savākti un sagatavoti Darbu veikšanas gaitā, ir konfidenciāli un ir Pasūtītāja īpašums no to iesniegšanas brīža. Izpildītājs var paturēt šo dokumentu kopijas, taču to izmantošana ar šo Līgumu nesaistītiem mērķiem ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

15. 
Garantija

15.1.
Izpildītājs garantē Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un Tehniskajām specifikācijām, Piedāvājumam un Latvijas Republikas normatīviem aktiem. 

15.2. 
Šajā Līgumā noteiktā Izpildītāja garantija izpildītajiem Darbiem ir spēkā ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no galīgā līguma Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

15.3. Ja garantijas laikā tiek atklāti jebkādi defekti inženiertehnisko darbu izpildē, Izpildītāja piegādātajos vai pasūtītajos materiālos, darba kvalitātē, vai citur Darbos, tad Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, konsultējoties un vienojoties ar Pasūtītāju attiecībā uz atbilstošiem pasākumiem, lai labotu atrastos defektus, uz sava rēķina izlabot vai novērst jebkādus atklātos defektus, kā arī to varbūtējo ietekmi uz citām iekārtām. Izpildītājs nav atbildīgs par tādu defektu labošanu vai novēršanu, kas radušies kāda no šiem iemesliem dēļ:

15.3.1. objekta izmantošana neatbilstoši Tehniskajām specifikācijām, kas norādītas Līgumā;

15.3.2. parastā nolietojuma dēļ.

15.4. Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par jebkādiem defektiem, raksturojot tos, nekavējoties pēc šo defektu konstatācijas. Avārijas situācijas gadījumā Izpildītājam ir jāierodas un jāuzsāk defektu novēršana Darbos ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, pārējos gadījumos ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. 

15.5. Pēc defekta konstatācijas Puses nekavējoties vienojas par defekta cēloņiem un defekta novēršanas termiņiem. Gadījumā, ja Puses nav vienojušās par defekta cēloņiem, lēmumu par defektu cēloņiem un tā iespējamo piekritību garantijas remontam pieņem Pasūtītājs. Gadījumā, ja Puses nav vienojušās par garantijas remonta termiņiem, Pasūtītājs nosaka saprātīgu termiņu uz garantiju attiecināmā defekta novēršanai.

15.6. Gadījumā, ja Izpildītājam ir jāveic garantijas remonti, un remonta darbos tiek iesaistīts Pasūtītāja personāls, tad Pasūtītāja personāla darba apmaksu veic Izpildītājs (darba apmaksa tiek veikta saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem darba apmaksas tarifiem, kurus ir apstiprinājusi Pasūtītāja uzņēmuma vadība un kuri ir spēkā šo remonta darbu izpildes laikā).

15.7. Ja Izpildītājs, saņēmis Pasūtītāja paziņojumu, nenovērš defektus saskaņā ar Līguma 15.5.punktu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības:

15.7.1. 
rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Izpildītāja rēķina un riska, tai skaitā defektu novēršanai pieaicinot trešās personas, un ar to netiek aizskartas jebkuras citas tiesības, kuras Pasūtītājam var būt pret Izpildītāju saskaņā ar Līgumu;

15.7.2. 
aprēķināt radītos zaudējumus dīkstāves dēļ un ieturēt tos no garantijas perioda galvojuma vai piedzīt no Izpildītāja.

15.8.
Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc Ventspils pilsētas domes rīkojuma parakstīšanu par būves pieņemšanas akta apstiprināšanu iesniedz Pasūtītājam bankas izsniegtu garantijas perioda galvojumu (9.pielikums) (atbilstoši Līguma projekta pielikumam Nr.3) vai apdrošināšanas polisi par summu, kas nav mazāka par 10% no Līgumcenas. Garantijas perioda galvojumam ir jābūt spēkā no tā izsniegšanas brīža līdz pilnīgam garantijas termiņa saistību notecējumam. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt bankai vai apdrošināšanas sabiedrībai izmaksāt Garantijas perioda izpildes nodrošinājuma garantijā paredzētās summas, ja:

15.8.1.
Izpildītājs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā;

15.8.2.
Kā atlīdzību par Izpildītāja nodarītiem zaudējumiem, kuri radušies Pasūtītājam sakarā ar Izpildītāja garantijas saistību neizpildi;

15.8.3.
Izsniegtā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas perioda galvojuma derīguma termiņš sakarā ar garantijas termiņa pagarinājumu vai kādu citu iemeslu dēļ ir īsāks par faktisko Izpildītāja atbildības periodu saskaņā ar garantiju, un ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam pierādījumus par bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas perioda galvojuma pagarinājumu vismaz 20 (divdesmit) dienas pirms iepriekšējā garantijas perioda galvojuma derīguma termiņa notecējuma.

15.9.
Līguma 15.2.punktā noteiktais garantijas periods bez īpašas vienošanās starp Pusēm tiek pagarināts par laika periodu, kādā Darbi vai jebkura svarīga to daļa nevarēja tikt izmantota paredzētajiem mērķiem tādu defektu dēļ, uz kuriem ir attiecināma Izpildītāja izsniegtā garantija.
16. 
 Darbu pieņemšana

16.1. Veiktie Darbi atbilstoši Līguma 5.3.punktam tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu pēc tam, kad Darbi ir pilnībā pabeigti, ir pabeigtas Darbu pārbaudes.

16.2.
Darbu gaitā un pēc darbu pabeigšanas tiek noformēta šāda tehniskā dokumentācija:

16.2.1. 
Segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;

16.2.2. 
Ražotāja deklarācijas un pavaddokumenti uz precēm, materiāliem un iekārtām, ko piegādā Izpildītājs, saskaņā ar Ministru kabineta 25.03.2014.  noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”;
16.2.3.
Izpildshēmas un rasējumi elektroniskā (formātu saskaņojot ar Pasūtītāju) un papīra formā;
16.2.4.
Katlu mājas izpilddokumentācija pilnā apjomā, t.sk. katlu mājas iekārtu un materiālu pases, iekārtu un materiālu apkalpošanas instrukcijas, katlu režīma kartes, katlu mājas iekārtas ieregulēšanas dokumentācija, apkalpojošā personāla apmācības protokoli;
16.2.5. Izbūvēto komunikāciju izpilddokumentācija pilnā apjomā;

16.2.6. Katlu mājas teritorijas labiekārtošanas izpilddokumentācija pilnā apjomā;
16.2.7. Objekta visai izpilddokumentācijai jāatbilst Latvijas likumdošanas un Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvās inspekcijas prasībām.

Šādas dokumentācijas iesniegšana, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana un Ventspils pilsētas domes rīkojuma parakstīšana par būves pieņemšanas akta apstiprināšanu ir par pamatu maksājumu veikšanai saskaņā ar šā Līguma 12.sadaļu.

17.
Darbu izpildes termiņu neievērošana

17.1.
Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts galīgais Darbu nodošanas termiņš (Līguma 5.4.punkts) vai tā pagarinājuma termiņš saskaņā ar Līguma 13.2.punktu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,3 % (nulle komats trīs procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas (Līguma 4.2.punkts.). Pasūtītājam ir tiesības ieturēt šo līgumsodu no Līguma izpildes nodrošinājuma vai no Izpildītājam pienākošās maksas par Darbu izpildi.

17.2. Līguma 17.1.punktā minēto summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamām summām ieskaites kārtībā bez īpašas Izpildītāja piekrišanas.

17.3. Tomēr līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no viņa saistībām pabeigt Darbus un neatbrīvo viņu no jebkādām citām saistībām un pienākumiem attiecībā pret Pasūtītāju saskaņā ar šo Līgumu.

18. Papildus noteikumi

18.1. Darbu izpildes laikā par karstā ūdens atslēgšanas laiku, termiņiem un Darba uzsākšanu Izpildītājs 5 (piecas) dienas pirms Darbu uzsākšanas informē iedzīvotājus, izvietojot sludinājumu pie ēkas Fabrikas ielā 2A.

18.2. 
Būvniecības darbi, kuri tieši nav paredzēti Līguma dokumentos, bet kuru izpilde ir nepieciešama, lai kvalitatīvi un pilnībā pabeigtu būvniecības darbus, t.sk. darbi vai materiāli (iekārtas), kas nav tieši iekļauti vai paredzēti Līgumam pievienotajā tāmē un tehniskajos projektos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no būvobjekta rakstura un/vai apjoma un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi izpildītu būvniecības darbus un nodotu objektu ekspluatācijā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir jāveic par saviem līdzekļiem. 
19. Tehniskā uzraudzība

19.1. Darba tehnisko uzraudzību veic Pasūtītāja nozīmēta persona vai būvspeciālistu grupa, par kuru Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju.

19.2. 
Darba autoruzraudzību veic Izpildītāja būvprojekta autors.

20. 
Līguma laušana 
20.1. 
Līgums var tikt pārtraukts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

20.2. 
Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu:

20.2.1. Ja Pasūtītājs ir nokavējis Līgumā noteiktos samaksas termiņus par vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienām un minēto samaksu nav veicis arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepriekšēja rakstiska Izpildītāja brīdinājuma saņemšanas;

20.2.2. 
Pasūtītāja bankrota vai uzsākta maksātnespējas procesa gadījumā.

20.3. 
Pasūtītājs bez jebkādu kompensāciju izmaksas Izpildītājam ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, rakstiski paziņojot Izpildītājam par Līguma pārtraukšanu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja:

20.3.1. 
Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu;

20.3.2. 
Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā un minētos trūkumus vai Līguma saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

20.3.3. Izpildītājs bankrotē vai ar tiesas spriedumu atzīts par maksātnespējīgs, ir uzsācis likvidācijas procesu; 

20.3.4.
Izpildītājs līdz būvniecības darbu uzsākšanai būvlaukumā nav nodrošinājis Pasūtītāju ar pierādījumiem, ka apdrošināšana, kāda paredzēta Līgumā, ir izdarīta un līdz darba uzsākšanai nav uzrādījis Pasūtītājam apdrošināšanas polises un/vai Līgumā noteiktā termiņā nav iesniedzis apstiprināšanai Darbu izpildes programmu.

20.4. 
Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājam bez kavēšanās un pienācīgā veidā jāpārtrauc Darbu veikšana, ja tie uzsākti un jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izdevumus.

20.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par tādiem Līgumā paredzētiem darbiem, kas pilnībā pabeigti un pieņemti ar abpusēji parakstītu aktu līdz Līguma pārtraukšanas dienai. 

21. 
Force Majeure

21.1. 
Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas apstākļu jeb Force Majeure gadījumā. Šī panta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

21.2. 
Šajā pantā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu, kurš nevarēja tikt paredzēts un kuru attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, kompetentu valsts iestāžu visiem saistoši aizliegumi.

21.3 
Ja izceļas Force Majeure situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās citādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure. Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas Force Majeure apstākļi.

21.4. Gadījumā, ja Force Majeure apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēneši un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt Līgumu, nosūtot otrai pusei rakstisku paziņojumu.

22. 
Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

22.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā.

22.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses to risina Latvijas Republikas tiesā pēc Pasūtītāja piekritības, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

22.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

23. 
Līguma noslēgšana un spēkā esamība

23.1. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs. 

23.2. 
Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

24. 
Pušu adreses un paziņojumi

24.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nosūtītiem pa faksu vai ierakstītā vēstulē, vai nodotiem personīgi. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

24.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

24.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi:

	Pasūtītājs:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 

Vienotais reģistrācijas Nr.40003007655

Nodokļa maksātāja reģ.Nr.LV40003007655

Juridiskā adrese: Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602
Biroja adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

Norēķinu konts: LV23UNLA0050017166818
AS „SEB banka”
Tālr.636 02200, fakss 636 02210

e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv

	Izpildītājs:



	No Pasūtītāja puses

_____________________________

Arnis Uzaris

Valdes priekšsēdētājs

_____________________________

Atis Mertens

Valdes loceklis
	No Izpildītāja puses

_____________________________




Līguma projekta 1.pielikums

Līguma izpildes bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības garantija

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ. Nr. 40003007655









Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602
LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

(neatsaucama bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija)
Ievērojot to, ka ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr._____, juridiskā adrese _____________________ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un _______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese _________________________ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__.gada __._______ ir noslēguši līgumu Nr.______ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt _______________ (te un turpmāk Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājuma bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija, 

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese_________ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu _______ EUR (_______ euro), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības saskaņā ar Līgumu, 15 dienu laikā veicot maksājumu uz pieprasījumā norādīto norēķinu konta.

Šī garantija ir spēkā līdz 20__.gada __._________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne].

Banka anulēs garantiju pirms garantijas noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz Bankai, juridiskā adrese __________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam.

[Vieta], 20__.gada __._____________

Bankas vārdā:

Līguma projekta 2.pielikums

Avansa maksājuma bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības garantija

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ. Nr. 40003007655









Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602
AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

(neatsaucama bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija)
Ievērojot to, ka ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr._____, juridiskā adrese _____________________ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un _______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese _________________________ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__.gada __._______ ir noslēguši līgumu Nr.______ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt _______________ (te un turpmāk Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz avansa maksājuma nodrošinājuma (pilnā apjomā) bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija, 

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese_________ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu _______ EUR (_______ euro), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar Līgumu, 15 dienu laikā veicot maksājumu uz pieprasījumā norādīto norēķinu konta.

Šī garantija ir spēkā līdz 20__.gada __._________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne].

Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz Bankai, juridiskā adrese __________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam.

[Vieta], 20__.gada __._____________

Bankas vārdā:

Līguma projekta 3.pielikums

Garantijas laika bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības garantija
Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ. Nr. 40003007655









Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602
GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA

(neatsaucama bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija)
Ievērojot to, ka ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr._____, juridiskā adrese _____________________ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un _______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese _________________________ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__.gada __._______ ir noslēguši līgumu Nr.______ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt _______________ (te un turpmāk Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības būvniecības darbu (tai skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija, 

mēs [bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr._______, juridiskā adrese_________ (te un turpmāk saukta Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu _______ EUR (_______ euro), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis garantijas laika saistības saskaņā ar Līgumu, 15 dienu laikā veicot maksājumu uz pieprasījumā norādīto norēķinu konta.

Šī garantija ir spēkā līdz 20__.gada __._________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai ne].

Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz Bankai, juridiskā adrese __________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka saņem pa vienam.

[Vieta], 20__.gada __._____________

Bankas vārdā:

3.pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

Bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidne

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ. Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

„Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī atjaunošana, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” (identifikācijas Nr. VS 2015/6 KF),
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
Ievērojot to, ka 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>
(turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Reģ.Nr.40003007655, Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī atjaunošana, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” (identifikācijas Nr. VS 2015/6 KF), ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs <Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot 15 dienu laikā uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
 un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
	<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

	<Bankas zīmoga nospiedums>


4.pielikums
 Realizēto projektu saraksta veidne

Realizēto projektu saraksts

	Nr.

p.k.
	Realizētā projekta nosaukums un īss raksturojums (norādot katlu mājas objektu ar aprakstu)
	Pašu spēkiem veikto būvniecības darbu apjoms (% no būvniecības darbu izmaksām)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs)
	Projekta uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


5.pielikums
Speciālistu saraksta veidne

A: SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta vai diploma vai apliecības numurs
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Statuss (Pretendents, pilnsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai atsevišķu darbu veicējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Būvniecības darbu vadītājs katlu māju būvniecībā
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	Būvniecības darbu vadītājs ceļu būvniecības darbu vadīšanā
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	Projektētājs siltumapgādes sistēmu projektēšanā
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	Projektētājs ceļu projektēšanā
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	Darba aizsardzības koordinators
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


6.pielikums
CV veidne

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība (informācija norādāma tikai par tiem speciālistiem, kam nolikumā izvirzītas prasības izglītībai):
	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Ar šo es apņemos, saskaņā ar Pretendenta laika grafiku,
	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, reģ. Nr. 40003007655, Talsu ielā 84, Ventspils rīkotās iepirkuma procedūras „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī atjaunošana, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” (identifikācijas Nr. VS 2015/6 KF), kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

Aizpilda, gadījumā, ja speciālists nav Pretendenta vai atsevišķu darbu veicēja darbinieks.
Ar šo apliecinu, ka piekrītu un nepastāv šķēršļi reģistrēt mani Būvkomersantu reģistrā Pretendenta uzņēmumā vai atsevišķu darbu veicēja uzņēmumā. 

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


7.pielikums
Atsevišķu darbu veicējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne 

ATSEVIŠĶU DARBU VEICĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS

	Atsevišķu darbu veicēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no Līgumcenas)
	Precīzs atsevišķu darbu veicēja veicamo būvniecības darbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>


	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


8.pielikums
Atsevišķu darbu veicēja apliecinājuma veidne

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ. Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV-3602
ATSEVIŠĶU DARBU VEICĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros 

Ar šo <Atsevišķu darbu veicēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja atsevišķu darbu veicējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja atsevišķu darbu veicējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

a. piekrīt piedalīties Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Reģ.Nr.40003007655, Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkuma procedūrā „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī atjaunošana, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” (identifikācijas Nr. VS 2015/6 KF)

b. kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) atsevišķu darbu veicēji, kā arī 

c. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvniecības darbus:

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Atsevišķu darbu veicējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam>]

[un nodot Pretendentam šādus resursus, iekārtas, u.c.:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

	<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>


9.pielikums

Finanšu piedāvājuma pielikuma veidnes
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME

Objekta nosaukums: Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī atjaunošana, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo
Objekta adrese: Fabrikas iela 2A, Ventspils

	Nr.p.k.
	Pozīcijas nosaukums
	Pozīcijas izmaksas, EUR

	1.
	Būvprojekta izstrāde un akceptēšana
	

	2.
	Autoruzraudzība
	

	3.
	Katlu mājas iekārtu un materiālu piegāde
	

	4.
	Katlu mājas izbūve, t.sk.:
	

	4.1.
	Katlu demontāža
	

	4.2.
	Ūdens sagatavošanas iekārtas piegāde un uzstādīšana
	

	4.3.
	Pieslēguma izbūve ēkas siltumapgādes sistēmai
	

	4.4.
	Dīzeļdegvielas katla pārvietošana, dīzeļdegvielas tvertnes ar degvielas uzpildes un padeves mezglu izbūvi
	

	5.
	Piebraucamo ceļu ar laukumu izbūve
	

	
	Līgumcena bez PVN
	

	
	21% PVN summa
	

	
	Līguma summa
	


Sastādīja:___________________

Sertifikāta Nr.:
Naudas plūsma UN MAKSĀJUMU GRAFIKS
Pretendents sagatavo un iesniedz naudas plūsmu, kurā ienākošās naudas summas ir aprēķinātas, ņemot vērā Līguma noteikumus (t.i. avansa atmaksu, paredzētos ieturējumus, apmaksas termiņus u.c. nosacījumus). Naudas plūsma jāveido mēneša griezumā, kā arī jānorāda kopsummas pa mēnešiem un pa līguma izpildes laiku kopā. 

NAUDAS PLŪSMAS PROGNOZE (par katru Objektu atsevišķi)
	Nr.

p.k.
	Pozīcija
	Līgumcena
	2015 (EUR)
	 

	
	
	
	1.mēnesis
	...
	KOPĀ 2015
	Atlikums

	1
	Avansa maksājums ___% 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Izpildītie darbi (bez PVN), t.sk.:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Būvprojekta izstrāde un akceptēšana
	
	
	
	
	

	2.2.
	Autoruzraudzība
	
	
	
	
	

	2.3.
	Katlu mājas iekārtu un materiālu piegāde
	
	
	
	
	

	2.4.
	Katlu mājas izbūve
	
	
	
	
	

	2.5.
	Piebraucamo ceļu ar laukumu izbūve
	
	
	
	
	

	3
	Ieturējumi, t.sk.:
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Ieturējuma nauda 10%
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	Avansa atmaksa ___%
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Summa apmaksai bez PVN (2-3)
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Gala maksājums (10%)
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Iesniegts apmaksai
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Apmaksas termiņš pēc līguma noteikumiem
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	% no kopējās Līgumcenas
	 
	 
	 
	 
	 


Datums:__________________

_____________________________

____________________________________________

Pretendenta nosaukums
Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām amats, paraksts, paraksta atšifrējums

10.pielikums
TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS
Pretendenta, [nosaukums], tā [amats, vārds, uzvārds] personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties uz [statūtiem/ pilnvaras], piedāvā izpildīt Būvniecības darbus saskaņā ar iepirkuma „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī atjaunošana, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2015/6 KF, nolikuma, akceptētiem tehniskajiem projektiem (Nolikuma 13.pielikums) un Tehniskās specifikācijas (nolikuma 12.pielikums) prasībām.

Tehniskajā piedāvājumā kā minimums jāiekļauj vismaz šāda zemāk prasītā informācija:

1. Laika grafiks 
Izvērsts tehniskajām specifikācijām atbilstošs darbu realizācijas laika grafiks pa kārtām, daļām, etapiem un posmiem, ņemot vērā Nolikuma 1.15.punktā noteikto līguma darbu izpildes laiku, kurā ietverta vismaz šāda minimālā informācija:

a)
būvprojekta izstrādei nepieciešamais laiks, t.sk. nepieciešamais laiks institūciju saskaņojumiem, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas akceptam, Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvās inspekcijas būvatļaujas saņemšanai;

b) būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei un būvniecības darbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamais laiks, t.sk. nepieciešamais laiks dokumentu sagatavošanai un institūciju saskaņojumiem, atļaujas par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā noformēšanai (t.sk. saskaņošana ar noradītajām instancēm);
c) katlu mājas iekārtu un materiālu piegādei nepieciešamais laiks;
d)
veicamie būvniecības darbi, norādot to savstarpējo veikšanas secību (t.sk. demontāžas darbi, laukuma sagatavošana ar piebraucamo ceļu, moduļa tipa katlu mājas uzstādīšana, komunikāciju pieslēgums, labiekārtošana);
e) katlu mājas palaišanai, katlu ieregulēšanai, darba režīmu karšu sastādīšanai, personāla apmācībai un izpilddokumentācijas sagatavošanai nepieciešamais laiks;

f)
15 kalendārās dienas nodošanai ekspluatācijā.

Realizācijas grafikā katrai darbu daļai norādīts sākuma un beigu termiņš un to savstarpējā saistībai.

2. ISO 9001 (vai ekvivalenta) sertifikāts vai Kvalitātes nodrošināšanas plāns un kontroles pasākumu apraksts atbilstoši nolikuma punktam Nr.6.1.2.
3. ISO 14001 (vai ekvivalenta)  sertifikāts vai Vides aizsardzības pasākumu plāna apraksts atbilstoši nolikuma punktam Nr.6.1.3.
Vides aizsardzības pasākumu plānam pievienota vienošanās (vai līgums) ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu izvešanu no būvlaukuma un to utilizēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
4. Darba aizsardzības pasākumu plāna apraksts, sastādīts atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, kurā ietverta vismaz šāda informācija:
a) Būvniecības darbu drošības koordinatora pienākumi un tiesības, veicot būvniecības darbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus;

b) ugunsdrošības pasākumi būvlaukumā;

c) organizatoriskie pasākumi un sagatavošanas darbi būvniecības procesa uzsākšanai, darba aizsardzības prasības, veicot Būvniecības darbus.

5. Informācija par piedāvātajām katlu mājas iekārtām, rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem:

Informācija jāiesniedz no sekojošām sadaļām nodrošinot Tehnisko specifikāciju prasību izpildi:
	Nr.p.k.
	Prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	1
	2
	3

	1.
	Moduļa tipa katlu mājas iekārtām jāatbilst Latvijas valsts un Eiropas standartiem.
	1.1 Pretendentam iesniegt ražotāja-rūpnīcas tehnisko dokumentāciju, rasējumus, katalogus, kas raksturo katlu iekārtas un pierada to atbilstību tehniskajām specifikācijām, t.sk. jaunas katlu mājas tehnisko parametru atbilstība – maksimālā siltuma jauda, kurināmā patēriņš pie maksimālās siltuma jaudas, siltumnesēja parametri katlu mājas izejā (turpgaitas un atgaitas spiedieni [bar], temperatūras [oC], caurplūde [m3/h]). 
1.2 Vispārīgais apraksts moduļa katlu mājas automatizētai darbībai vienotā shēmā ar esošo dīzeļdegvielas katlu Dakon Nova – apraksts par visa kompleksa darbības principu.

	2.
	Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,027 W/mK. Tehniskajos projektos var būt noteikts mazāka λ
	2.1 Pretendentam, balstoties uz neatkarīgu institūciju testa rezultātiem, nepieciešams iesniegt apliecinājumu (sertifikātu) rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem par izolācijas putu vadītspēju λ, ne lielāku kā noteikts Tehniskajās specifikācijās un/vai Finanšu piedāvājuma veidnēs – apakštāmēs.


	3.
	Rūpnieciski izolētiem materiāliem jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem
	3.1. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu cauruļvadu atbilstību LVS EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām.

3.2. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu veidgabalu atbilstību LVS EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām.

3.3. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu tērauda noslēgarmatūras atbilstību LVS EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām.

3.4. Sertifikāta kopija un/vai pārbaužu protokoli par rūpnieciski izolētu savienojumu atbilstību LVS EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām.

	4.
	Garantijas laiks piegādātām iekārtām un materiāliem – 2 (divi) gadi vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs.
	1. 4.1. Ražotāja izziņa par moduļa katlu mājas iekārtu un materiālu garantijas termiņu. 

2. 4.2. Ražotāja izziņa par siltumtrases materiālu garantijas termiņu.


Piezīme: Tehniskais piedāvājums jāparaksta Pretendenta personai ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotai personai.
10.1.pielikums

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

	Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri
	Ražotājvalsts,

izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Tiesiskais stāvoklis (ir Pretendenta, pilnsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai atsevišķu darbu veicēja īpašumā, jānomā vai jāpērk)

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Datums:__________________

_____________________________

_____________________________________

Pretendenta nosaukums



Personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums

11.pielikums
Tehniskās specifikācijas
1. Darba uzdevums
Būvprojekta izstrāde
Izstrādāt būvprojektu moduļa tipa katlu mājas uzstādīšanai, pamatojoties uz šo tehnisko specifikāciju prasībām.

Pasūtītājs nodod Izpildītājam visus projektēšanai nepieciešamos tehniskos noteikumus kopā ar esošo Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, topoģeodēzisko uzmērījumu. Gadījumā, ja būvprojekta izstrādei būs nepieciešami kādi papildus tehniskie noteikumi, tos pasūta un saņem pats Izpildītājs.

Būvprojekta sastāvā jābūt būvkonstrukciju sadaļa, siltummehānikas sadaļa, elektroapgādes sadaļa, KMA un A sadaļa, siltumtrases sadaļa, teritorijas labiekārtošanas sadaļa un pārējās nepieciešamās sadaļas atbilstoši Latvijas likumdošanai, būvnormatīvu LBN un Latvijas energostandarta LEK prasībām, Ventspils pilsētas būvvaldes prasībām. Projekta sastāvā jābūt Kopsavilkuma un Lokālās tāmes.
Projektētājam paredzēt pieslēgt jaunu katlu māju esošajam mājas Fabrikas ielā 2A apkures un karstā ūdens sagatavošanas siltummezglam: jāņem vērā esošā mājas siltumapgādes sistēma, lai nodrošinātu iedzīvotājiem apkuri un karstā ūdeni.
Katlu mājas kontūra siltumnesēja sistēmas piebarošana paredzēta no esošā ūdensvada atzarojuma ar ūdensskaitītāju caur jaunu ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārtu. Ķīmiskās sagatavošanas iekārta jāuzstāda esošajā katlu mājas telpā mājas pagrabā. Katlu mājas cirkulācijas kontūra iztukšošanu pieslēgt pie mājas iekšējās kanalizācijas sistēmas esošajā katlu mājas telpā mājas pagrabā. 
Projektā izpildīt vides aizsardzības prasības saskaņā ar Ventspils Reģionālās vides pārvaldes 10.09.2014. tehnisko noteikumu Nr.VE14TN0174 prasībām.

Būvniecības darbus Ventspils pilsētas teritorijā un dzīvojamās mājas Fabrikas ielā 2A teritorijā paredzēt veikt atbilstoši Ventspils pilsētas pašvaldības organizāciju izsniegto tehnisko noteikumu prasībām:

· P/i „Komunālā pārvalde” 28.08.2014. tehniskiem noteikumiem Nr.1-26/1697;
· Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” 29.08.2014. tehniskiem noteikumiem Nr.1-1/1755. 
Katlu mājas pieslēgumu elektroapgādes tīkliem veikt atbilstoši AS „Sadales tīkls” 11.09.2014. tehnisko noteikumu Nr.30EF40-06.04/1027 prasībām.
Katlu mājas interneta pieslēgums – nodrošināt saskaņojot ar esošo interneta provaideru SIA „Kurzemes Datorcentrs” (Ventspils, Kuldīgas iela 53-8, LV-3601, tālr.28367197).
Darbu apjoms 
1.1. Moduļa tipa biomasas kurināmā katlu mājas izbūve pie ēkas Fabrikas ielā 2A, demontēt esošo morāli un fiziski novecojošo katlu iekārtu ēkas pagrabā, izbūvēt modernu automatizēto moduļa tipa katlu māju ar piebraucamo ceļu (ar laukumu) un visām nepieciešamām komunikācijām:

· būvprojekta izstrāde un saskaņošana, ieskaitot Ventspils pilsētas domes APN akceptēšanu, būvniecības darbu būvatļaujas saņemšanu;
· esošo iekārtu demontāža;

· piebraucamā ceļa ar laukumu izbūve;

· moduļtipa katlumājas un visu nepieciešamo iekārtu, palīgiekārtu, materiālu pasūtīšana, izgatavošana, piegāde un uzstādīšana;

· katlu mājas pilnvērtīgai darbībai visu nepieciešamo komunikāciju izbūve;

· demontēto konstrukciju izvešana uz paredzētām vietām (būvgružu izgāztuve utt.). Demontētās katlu iekārtas nodot Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu.
· darbinieku apmācība, instrukciju sagatavošana, iekārtas ieregulēšana ar režīma karšu sastādīšanu, izpilddokumentācijas noformēšana, objekta nodošana ekspluatācijā.
1.2. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt jaunu moduļa tipa granulu katlu māju ar siltuma jaudu 200 kW. Avārijas rezervei paredzēts saglabāt esošo dīzeļdegvielas katlu Dakon Nova ar siltuma jaudu 190 kW, izvietojot to jaunajā moduļa tipa katlu mājā.
1.3. Katlu mājā izvēlētajām iekārtām ir jānodrošina siltuma ražošana ar minimāliem izdevumiem.
1.4. Siltumapgāde no katlu mājas līdz dzīvojamai mājai jānodrošina ar rūpnieciski izolēto siltumtrasi, t.sk. mājas pagrabā līdz pieslēguma vietai siltumtrasei jābūt ar skārda aizsargčaulu.
1.5. Projekta īstenošanas rezultātā tiek nodrošināta dabas resursu efektīvāka izmantošana, liekot uzsvaru uz vietējo atjaunojamo energoresursu (koksnes granulas) intensīvāku izmantošanu.
1.6. Prasības katla iekārtām:
· Kurināmais – granulas;
· Granulu katls ar degli;
· Katla lietderības koeficients - ne mazāk par 84% pie 80% no maksimālās darba jaudas (granulas ar mitruma saturu ne vairāk par 15%);
· Katla darba temperatūrai jābūt ne lielākai par 90oC un maksimālai temperatūrai ne lielākai par 110oC, maksimālais darba spiediens - 4 bar;
· Katla jaudas regulēšanas diapazons - 30-100%;
· Siltumtīklu kontūra temperatūras grafiks ir 80-45oC;
· Granulu katlam jāparedz servisa lūciņa sildvirsmas mehāniskai tīrīšanai;

· Paredzēt granulu katla ekspluatācijas laiku vismaz 8000 stundas gadā;

· Pie katla 100% jaudas darbības dūmgāzu temperatūrai nedrīkst pārsniegt +170oC;
· Katlu mājas visām iekārtām periodiski apkalpojamiem mezgliem jābūt viegli pieejamiem; 
· Katram katlam - esošajam dīzeļdegvielas katlam Dakon Nova un jaunam granulu katlam paredzēt savu recirkulācijas kontūru ar atsevišķu sūkni;

· Katlu mājas siltumapgādes sistēmā (posmā no katliem līdz esošajam siltummezglam) cirkulācijas nodrošināšanai ir jāparedz atsevišķu sūkņu grupa, kura sastāv no 2 sūkņiem, katram no tiem jānodrošina 100% nepieciešamo caurplūdi, t.sk. ar visām nepieciešamām regulējošiem vārstiem, noslēgarmatūrām, pretvārstiem, termometriem un manometriem;

· Katlu mājā paredzēt visu cauruļvadu siltumizolāciju;
· Katlu mājas moduļa konstrukcijai jābūt siltinātai, jāatbilst ugunsdrošības normatīvām prasībām, aprīkotai ar elektrisko apgaismojumu un sazemējuma sistēmu;
· Automātiskā ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārta ar caurplūdi G=1,8m3/h, ūdens uzkrāšanas tvertni V=100L;

· Esošajam dīzeļdegvielas katlam paredzēt moduļa tipa katlu mājā uzstādīt degvielas glabāšanas tvertni ar tilpumu ne mazāk kā V=600L, t.sk. paredzot degvielas uzpildes un padeves mezglus. Degvielas tvertnei jābūt sava graduēšanas tabula, pēc kuras var veikt degvielas atlikuma inventarizāciju.
1.7. Katla iekārtu automatizācijas pakāpei ir jābūt tādai, kas nodrošina iekārtu drošu darbību automātiskā režīmā bez cilvēka iejaukšanas, t.sk. avārijas vai pīķu režīmā esošā dīzeļdegvielas katla Dakon Nova automātiskā ieslēgšana un izslēgšana.

Katlu iekārtas automātikai ir jābūt aprīkotai ar vadības paneli:

· uz displeja jāatspoguļojas attiecīgajā momentā notiekošajiem procesiem;

· ir jābūt iespējai ieprogrammēt temperatūras korekciju atkarībā no āra gaisa temperatūras un diennakts laika;

· ir jābūt iespējai ieprogrammēt katla ieslēgšanu / izslēgšanu noteiktajā laikā;

· ir jābūt pieslēgums internetam katlu mājas darbības monitoringam ar katlu mājas vadības iespēju caur internetu;
· katlu mājas iekārtām jābūt aprīkotām ar visu nepieciešamo mēraparatūru, t.sk. manometri, termometri.
Pārvietot esošo siltumenerģijas norēķinu uzskaites mēraparātu no esošās katlu mājas telpas mājas pagrabā moduļa katlu mājā siltumtrases izejā, nodrošinot siltumskaitītāja monitoringu caur internetu.

Jāparedz katlu kontūra siltumnesēja spiediena krituma automātiskais monitorings ar aizsardzību pret katlu darbību bez siltumnesēja, kontrolējot siltumnesēja darba spiedienu.
1.8. Katla regulēšanai jānotiek pēc siltumnesēja temperatūras, regulējot gaisa un kurināmā padevi.

1.9. Pelnu izvadīšanas mehānisms. Katlam ir jābūt aprīkotam ar automatizētu pelnu izvadīšanu un savākšanu konteinerā. Konteineram jābūt slēgta tipa ar vāku ar aizsardzību pret mitrumu. Konteineram jābūt ar pietiekamu tilpumu, lai nodrošinātu konteinera apkalpošanas periodiskumu – 2 (divas) nedēļas pie katla maksimālās siltuma slodzes. Paredzēt iespēju viegli izņemt konteineru ārā no moduļa, pacelt ar automanipulatoru un izvest izkraušanai. Konteinera konstruktīvu izpildījumu saskaņot atsevišķi ar Pasūtītāju vēl projektēšanas laikā.
1.10. Skurstenis. Skurstenim ir jābūt dubultam ar atbilstošu siltumizolāciju un ar aizsardzību pret kondensāta veidošanos. Skursteņa augstumu un diametru precizēt atbilstoši tehniskām prasībām un pamatot ar aprēķinu, ievērojot granulu un dīzeļdegvielas katlu darbību. Skurstenim jābūt aprīkotam ar apkalpošanas lūku pelnu tīrīšanai. 
1.11. Kurināmā saņemšanas, glabāšanas un padeves saimniecība. Kurināmā noliktavas apjomam ir jānodrošina vismaz 7 diennakšu pilnas slodzes katla darbība pie maksimālās āra gaisa aprēķina temperatūras –180C. Kurināmā noliktavai ir jābūt izvietotai vienā kopējā konteinerā ar katlu (katliem). Konteineram ir jābūt siltinātam. Jāparedz granulu pieņemšanas un bunkura uzpildes mezgls. Kurināmā iekraušana noliktavā ir jāparedz ar „Big-Bag” tipa vai ekvivalenta 2m3 maisu palīdzību no autotransporta, kas aprīkots ar pacelšanas iekārtām. Kurināmā noliktavas konstrukcijai ir jābūt tādai, lai tajā neveidojas neizņemamais atlikums. Jāparedz granulu padeves sistēmas aprīkojums kurināmā bunkurā. Kurināmā pieņemšanas bunkuram jābūt aizsargātam pret nokrišņiem. Kurināmā pieņemšanas bunkura tilpumam jābūt ne mazākam par 2m3.
1.12. Transporta organizācijas projektā paredzēt kurināmā (granulu) izkraušanas variantus no autotransporta, jāapraksta autotransporta kustība un jāparāda transporta organizācijas ģenplānā.
1.13. Visām iekārtām jābūt uzstādītām atbilstoši izgatavotāja prasībām un ievērojot nepieciešamos attālumus apkalpošanai. 
1.14. Katlu mājas automatizācijas, kontrolmērīšanas iekārtu, aizsardzības un signalizācijas iekārtu apjomam ir jābūt atbilstošam normatīvajiem dokumentiem. 

1.15. Piegādātajam aprīkojumam ir jābūt sertificētam ES. Piegādājamajai tehnikai ir jābūt jaunai augstākās klases, atpazīstamai, modernai un drošai.
1.16. Izolētās tērauda caurules un veidgabali PE apvalkā
Pieslēguma izbūvei ēkas siltumapgādes sistēmai jāizmanto tērauda rūpnieciski izolētas caurules ar signalizācijas sistēmu. Pretendents var piedāvāt analoga materiālus norādītiem, ja ekvivalenta materiāli ir tikuši norādīti Piedāvājumā.
Caurules, savienojumi un veidgabali atbilst Eiropas normām: EN 253 vai ekvivalenta standarta prasībām, EN 489 vai ekvivalenta standarta prasībām, EN 448 vai ekvivalenta standarta prasībām, EN 488 vai ekvivalenta standarta prasībām. Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavas tērauda ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku.
Apvalkcaurules materiāls: PEHD (augsta blīvuma polietilēns). 
Izolācija: Poliuretāna putas ar ciklopentānu, vidējā siltumvadamība λ ne augstāk par 0,027W/mK. Maksimāla temperatūra:  ne mazāk kā +130°C. Maksimālais spiediens: 16 kg/cm2.

Caurules no tērauda markas St.37.0 atbilstoši standartam DIN 1626.

Izolētām caurulēm un veidgabaliem jābūt aprīkotiem ar uzraudzības signalizācijas vadu sistēmu, kas ļauj nepārtraukti sekot cauruļvadu tehniskajam stāvoklim un noplūdes gadījumā konstatēt mitruma parādīšanos siltumizolācijas slānī. Vadu galus izvest moduļa katlu mājā speciāli paredzētajā aizsargkārbā.
1.17. Ir izstrādāts tehniskais projekts ēkas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī siltināšanai. Veicot katlumājas projektēšanas un būvniecības darbus, ir jāņem vērā ēkas fasāžu siltināšanas konstrukciju risinājumi (pielikumā fasāžu risinājumi uz 6 lp.). 

1.18. Pretendentam jāievēro un viņa darbībai jāatbilst visām Latvijas un ES tiesību normām un reglamentējošo aktu prasībām, kā arī citiem standartiem un prakses kodeksiem, no kuriem daži jau pieminēti šajā dokumentā, kas tiešā veidā saistīti ar pieslēguma izbūvi ēkas siltumapgādes sistēmai.

1.19. Izpildītājam jāpārbauda darbu apjomi, ko iesniedzis Pasūtītājs. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam jāiepazīstas ar Objektu un jāveic būvlaukuma un tā apkārtnes apskate. Lai kvalitatīvi sagatavotu piedāvājumu Pretendentam. 
1.20. Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.tml. Kopsavilkumu aprēķiniem pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un Apakštāmēm Pretendents izmanto Finanšu piedāvājuma pielikumus – Būvniecības darbu apjomu veidnes (9.pielikums), ietverot visus izdevumus, tādu kā - virsizdevumi un pieskaitāmie izdevumi, apdrošināšana, bankas galvojumi un citi izdevumi atbilstoši Tehniskajām specifikācijām un līgumam, testēšana, darba aizsardzība, kvalitātes kontrole un vides aizsardzība, un peļņa.
1.21. Piedāvājuma Līgumcenā jāietver būvprojekta izstrāde, autoruzraudzības pakalpojumi un būvniecības darbi. Būvniecības darbi ietver darbu apjomu sarakstos minētajās Tāmēs uzskaitītos darbus, kā arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri nepieciešami, lai izstrādātu būvprojektu, veiktu būvniecības darbus Objektā saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām un izstrādātu būvprojektu, un nodotu Objektu ekspluatācijā un Pasūtītājam, tai skaitā - izpētes darbi, sagatavošanās darbi, būvlaukuma sagatavošana, demontāžas un utilizācijas darbi, pagaidu darbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi u.c., kā arī visas ar būvniecību un projektēšanu saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Būvniecības darbi ietver arī visu Būvniecības darbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšanu, būvniecības vadību un organizēšanu, izpilddokumentācijas (t.sk. digitālā veidā izpildshēmas) un citas dokumentācijas sagatavošanu, būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvniecības darbu veikšanai. Uzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājuma cenā, kas noteikta atbilstoši Iepirkuma nolikuma un Līguma noteikumiem, tas iekļāvis visas izmaksas, kas saistītas ar būvniecības darbiem un visu Līgumā un Iepirkumā dokumentos noteikto prasību izpildi.

1.21.1. Izpildītājs pirms būvprojekta izstrādes saņem no Pasūtītāja tehniskos noteikumus un topoģeodēzisko uzmērījumu. Gadījumā, ja projektēšanas laikā būs nepieciešams saņemt papildus citus atsevišķus tehniskos noteikumus, to saņemšanu organizē pats Izpildītājs.
1.21.2. Izpildītājs pirms būvniecības darbu sākuma saņem Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvās inspekcijas atzīmi esošajā būvatļaujā par būvniecības darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, tai skaitā Izpildītājs vāc visu būvatļaujas pieprasītu nepieciešamo dokumentāciju, noformē atļauju (orderi) par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā. 
1.22. Paskaidrojuma raksts par Finanšu piedāvājuma pielikumu – Būvniecības darbu apjomu veidņu (9.pielikums) aizpildīšanu:

1.22.1. Pretendentam ir jāaizpilda sagatavotie Finanšu piedāvājuma pielikumi – Būvniecības koptāme  (9.pielikums) valsts valodā datordrukā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.1014 LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

1.22.2. Finanšu piedāvājuma pielikumā – Būvniecības koptāmē (9.pielikums) rindu numerāciju un nosaukumus mainīt nedrīkst! Pretendents ir atbildīgs par pareizu formulu izmantošanu.

1.22.3. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām un to nosacījumu izpildi būvniecības darbu uzsākšanai, un objekta nodošanai ekspluatācijā.

1.22.4. Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi Darbi, kuri ietver visus Darbus, kuri ietverti būvprojektā un/vai ir nepieciešami Darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi Darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un Objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem Darbiem netiek atzīta.

1.23. Pretendents, parakstot piedāvājumu, apliecina, ka pirms Piedāvājuma iesniegšanas parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvniecības izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Pretendenta pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota piedāvājumam. Uzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija būvniecības darbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līguma summas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Pretendents iesniedzot piedāvājumu atzīst un piekrīt, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu būvniecības darbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Pretendents, un Pretendents šos riskus ir novērtējis un ietvēris savā Piedāvājumā pozīcijā „Peļņa”, pat ja tas nav īpaši norādīts. Pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Tehnisko specifikāciju vai nepilnīgiem darbu apjomu sarakstiem. Būvniecības darbu pozīcijas, par kurām Pretendents nebūs uzdevis jautājumus iepirkuma laikā un kuras Pretendents nebūs norādījis finanšu piedāvājumā, Pasūtītājs pēc to izpildes neapmaksās, un tiks uzskatīts, ka tās iekļautas Finanšu piedāvājuma pielikumos – Būvniecības koptāmē (9.pielikums).
2. Pretendentam darba uzdevumā ietilpst:
2.1.
Nodrošināt būves nodošanu ekspluatācijā.
2.1.1. Atjaunot siltumapgādi un pabeigt būvniecības darbus līdz 01.10.2015. 

2.1.2. Izpilddokumentāciju par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam ne vēlāk par 01.10.2015.
2.1.3. Objektu nodot ekspluatācijā līdz 30.10.2015.
2.1.4. Būvniecības darbus būs iespējams veikt orientējoši laika posmā no 2015. gada jūlija līdz 2015. gada septembrim.
2.1.5. Būvniecības darbu nodošanas datums ir Ventspils pilsētas domes rīkojums par būves pieņemšanas akta apstiprināšanu.

2.2. Nodrošināt darba kvalitāti un apjomus atbilstoši projekta dokumentācijai un Latvijas Republikā spēka esošajiem būvnormatīviem, Ventspils pilsētas saistošo apbūves noteikumiem, katlu mājas iekārtu un materiālu firmas-ražotājas tehnoloģijai.

2.3. Visa līguma perioda laikā Izpildītājs veic un nodrošina uzraudzību kārtīgai visu līguma saistību izpildei, nodrošina ar sertificētu un pilnvarotu darbu vadītāju (sauktu - pārstāvis), ziņojot par to Pasūtītājam.

Visus norādījumus un instrukcijas Pasūtītāja pārstāvis nodod tikai Izpildītāja pārstāvim. Izpildītājs drīkst nozīmēt pārstāvja vietnieku ar tādām pat tiesībām (varu) kā pārstāvim, lai to aizvietotu prombūtnes laikā, ziņojot par šo iecelšanu Pasūtītājam. Izpildītājs nosauc arī adresi, uz kuru nosūtāmi visi norādījumi, instrukcijas u.c. ziņojumi Izpildītāja pārstāvim. Izpildītājam izmainot iepriekšminēto adresi par to jāziņo Pasūtītājam vismaz 1 nedēļu pirms šādas maiņas, nosaucot jauno adresi. 

2.4. Paziņot Pasūtītāja tehniskajam būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 3 darba dienas pirms konstrukciju aizsegšanas.

2.5. Iekārtot un regulāri aizpildīt būvniecības darbu žurnālu un autoruzraudzības žurnālu, kā pirmos izpildes dokumentus. Būvniecības darbu žurnālam, autoruzraudzības žurnālam un būvniecības darbu atļaujai jāatrodas objektā, nodrošinot brīvu pieeju tām.

2.6. Ne vēlāk kā 5 dienas pirms konkrētu darbu posma sākuma brīdināt Pasūtītāju par līgumā neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies pēc līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus.

2.7. Pamats Pasūtītājam griezties būvvaldē par komisijas sasaukšanu ir Izpildītāja pieteikums par būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. Pieteikums iesniedzams kopā ar pilna apjoma būves izpilddokumentāciju, kas jāiesniedz un jāiereģistrē Pasūtītāja lietvedībā. 

2.8. Darba drošības pasākumi. Izpildītājs pilnīgi atbild par darba aizsardzības un ugunsdrošības likumdošanas aktu prasību ievērošanu veicot Pasūtītāja darba apjomus.

2.9. Izpildītājs uzņemas atbildību par jebkuriem bojājumiem un nodrošina kompensāciju, kas jāmaksā pēc likuma, sakarā ar, vai kā sekas nelaimes gadījumam, vai ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis Izpildītājs vai Atsevišķu darbu veicējs, kā arī trešās puses personām.

2.10. Izpildītājs garantē ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar darbu Objektā.

2.11. Demontētās konstrukcijas Izpildītājs par saviem līdzekļiem izved no būvobjekta uz paredzētām vietām (būvgružu izgāztuve, metāllūžņu savākšanas punkts, utt). Demontētas katlu iekārtas nodot Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu.
2.12. Segt visus izdevumus, kas saistīti ar celtniecības darbu atļauju pagarināšanu, iesniegtā darbu izpildes grafika neievērošanu, administratīvajiem sodiem par būvniecības normu, Ventspils pilsētas apbūves un labiekārtošanas noteikumu neievērošanu, ja tie nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ.

2.13. Ja darbi tiek veikti brīvdienās, informēt Pasūtītāju un būvinspekciju par darbu veikšanu ne vēlāk, kā 3 darba dienas pirms darbu uzsākšanas.

2.14. Izpildītājs būvniecības darbu laikā nodrošina transporta kustību, nodrošina būves norobežojumu ar aizsargbarjerām, saskaņa ar LR Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, nodrošina gājēju iešanu pa speciāli uzstādāmām laipām.
2.15. Par gaidāmiem remontdarbiem un ar to saistītajām ielu slēgšanām Izpildītājs informē iedzīvotājus un attiecīgus dienestus, ievietojot attiecīgus sludinājumus vietējā laikrakstā „Ventas Balss”. Sludinājums ievietojams ne vēlāk par 3 dienām pirms ielu slēgšanas.

2.16. Izpildītājam jāorganizē katlu mājas izbūves darbi tā, lai maksimāli samazinātu patērētāju siltumapgādes pārtraukumus dzīvojamai mājai Fabrikas ielā 2A. Summārais siltumapgādes pārtraukums dzīvojamai mājai nedrīkst būt ilgāks par 25 kalendārām dienām. 

2.17. Saglabāt esošās inženierkomunikācijas, tai skaitā ģeodēziskos punktus. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoties ziņot Pasūtītājam.

2.18. Izpildītājs atbild par objekta nodrošinājumu ar materiāliem, iekārtu un darbaspēku, kuri nepieciešami darbu veikšanai. Atbildīgs par viņam pieprasīto materiālu piegādēm, slēdzot līgumu ar piegādātāju. Gadījumos, ja tiek pielietots cits materiāls, Izpildītājs ziņo par to Pasūtītājam un veic projekta pārskaņošanu likumā paredzētā kārtībā.

2.19. Izpildītājs sedz visus ar būves un būvniecību saistītos uzturēšanas, apsardzes izmaksas. Atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanu un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu būvē, kā arī par pieguļošās teritorijas piegružošanu, kas smilts, būvgružu vai dubļu veidā tiek iznesti no būvobjekta.

2.20. Izpildītājs veic siltumtīklu metināmo 100% šuvju defektoskopiju. Visos gadījumos iepriekš jāveic 100% vizuālā testēšana. Testēšanas pārskatus pasūta un apmaksā Izpildītājs.

2.21. Izpildītājs veic nesoša slāņa nestspējas pārbaudes testus.

2.21.1. Nestspējai uz salturīgā slāņa augšu ir jāsasniedz vismaz 60 MPa.
2.21.2. Nestspējai uz V un VI slodzes klases ielām ir jāsasniedz vismaz 130 MPa uz šķembu virsmas pirms seguma ieklāšanas.

2.21.3. Nestspējai uz II, III un IV slodzes klases ielām un kravas automašīnu stāvlaukumos ir jāsasniedz vismaz 150 MPa uz šķembu virsmas pirms seguma ieklāšanas.

2.21.4. Nestspēja ietvēm un veloceliņiem ir jāsasniedz 80 MPa uz šķembu virsmas pirms seguma ieklāšanas.

2.21.5. Sablīvējuma koeficientam starp mērījumiem jābūt zemākam par 2,3. 

2.22. Nodot Pasūtītājam izpilddokumentāciju pilnā apjomā, t.sk. atbilstoši 16.09.2014. MK noteikumu Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" 131.p. prasībām. Pazemes komunikāciju izpildshēmas un uzmērījums elektroniskā formā CD-formātā iesniedzamas Pasūtītājam. Siltumtīklu un pārējo inženierkomunikāciju izpildshēmas jābūt uzrādītām savienojuma vietām ar piesaistēm Baltijas augstumu sistēmā un vietējā koordinātu sistēmā.

2.23. Pasūtītājs organizē cauruļvadu termiskai uzspriegošanai siltumnesēja padošanu.

2.24. Cauruļvadu hidrauliskai pārbaudei cauruļvadu uzpildīšanai ūdeni nodrošina Pasūtītājs.

2.25. Būvniecības darbi, kuri tieši nav paredzēti līguma dokumentos, bet kuru izpilde ir nepieciešama, lai kvalitatīvi un pilnībā pabeigtu būvniecības darbus, t.sk. darbi vai materiāli (iekārtas), kas nav tieši iekļauti vai paredzēti līgumam pievienotajā tāmē un tehniskajos projektos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no būvobjekta rakstura un/vai apjoma un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi izpildītu būvniecības darbus un nodotu objektu ekspluatācijā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir jāveic par saviem līdzekļiem. 

3. Garantijas
3.1. Izpildītājs garantē veikto darbu atbilstību kā pēc kvalitātes, tā arī pēc darba apjoma, pastāvošajām būvniecības normām.

3.2. Garantijas laiks fiziski izpildītiem darbiem un piegādātiem materiāliem – 2 (divi) gadi no darbu nodošanas brīža vai ilgāk, ja pagarināto garantiju nodrošina materiālu piegādātājs.

3.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no pilnas objekta nodošanas brīža. Būves nodošanas datums ir Ventspils pilsētas domes rīkojuma datums par būves pieņemšanas akta apstiprināšanu.
4. Īpašās prasības
4.1. Uzsākot būvniecības darbus, būvuzņēmējam jānodrošina būvtāfeles (būvizkārtni) uzstādīšana katrā būvobjektā. 

4.2. Būvtāfeli (būvizkārtni) pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

� Ja piedāvājumu iesniedz Personu apvienība, Pieteikumu jāparaksta visiem Personu apvienības dalībniekiem.


� Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad tiek norādīta Pilnsabiedrība.


� Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz Piedāvājuma spēkā esamības termiņa beigām.
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