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    Iepirkuma nolikums Nr. VS 2015/5 KF

1.pielikums

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Reģ.Nr.40003007655










Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 
„Būvuzraudzības pakalpojumi 2015. gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana)” ietvaros” (Identifikācijas Nr. VS 2015/5 KF)
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1. Iepazinušies ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), apliecinot, ka mēs esam pārbaudījuši un saprotam šos dokumentus un pārliecinājušies, ka tie nesatur kļūdas vai citus defektus un pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, ka arī esam apskatījuši Objektu un mums ir pilnīgi skaidri visi Objekta apstākļi, tā stāvoklis un visas komunikāciju pieslēgumu vietas

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>
2. Mēs iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:

a. šī pieteikuma un Pretendentu atlases dokumentiem un
b. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

3. apņemoties: 
a. sniegt būvuzraudzības pakalpojumus saskaņā ar Nolikumu un tā pielikumiem (turpmāk – Pakalpojumi) par Līgumcenu:
Līgumcena par <Objektu> ________ : <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

Līgumcena par <Objektu> ________ : <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

Līgumcena kopā: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),
PVN 21%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),
Līguma summa: <…> EUR (<summa vārdiem> euro), 
b. slēgt Būvuzraudzības līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Būvuzraudzības līgumam (2. pielikums),

c. veikt Pakalpojumu Būvuzraudzības līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no Būvuzraudzības līguma spēkā stāšanās dienas.

4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

6. Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un Būvuzraudzības līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt Būvuzraudzības līgumu, mūsu vārdā slēgs (jāiekļauj, ja Pretendents ir personu apvienība):

	<Pretendenta nosaukums> 

	<Reģistrācijas numurs> 

	<Adrese>

	<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>


2.pielikums
Līguma projekts
Būvuzraudzības līgums Nr.______

Ventspilī








          2015. gada__.___________ 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655, Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602, tās valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara un valdes locekļa Ata Mertena personā, kuri darbojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses

un

<Izpildītāja nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, <personas ar pārstāvības tiesībām amats, vārds un uzvārds> personā[, kurš rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses,

kopā sauktas „Puses” pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotās iepirkumu procedūras „Būvuzraudzības pakalpojumi 2015. gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros” (iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2015/5 KF) rezultātiem un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu, noslēdz šo Līgumu (turpmāk – Līgums) par turpmāk minēto:

1. Līguma priekšmets
1.1. 
PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt šādu objektu: 
1. Siltumtīklu rekonstrukcija no Talsu ielas Nr.39 līdz Talsu ielai Nr.37, Nr.35, Ventspilī.
2. Siltumtīklu rekonstrukcija no Siguldas ielas Nr.22 līdz Siguldas ielai Nr.20, Nr.16/18, Nr.14, Nr.12a, Nr.12, Ventspilī.
3. Siltumtīklu rekonstrukcija Saules ielas 40-44 kvartālā, Ventspilī.
4. Siltumtīklu rekonstrukcija Poruka ielas 9, 11, 13 kvartālā, Ventspilī.
5. Siltumtīklu rekonstrukcija no Saules ielas 106 līdz Saules ielai 114, 116, Ventspilī.
6. Siltumtīklu rekonstrukcija Lielajā prospektā 13, 15, 17, 19, 21, Brīvības ielā 23, 25, Ventspilī.
7. Siltumtīklu rekonstrukcija posmā starp ēkām Pētera 26 un 28, Ventspilī.
8. Siltumtīklu izbūve Pils ielā 12; 14, Tirgus ielā 10, Ventspilī.
9. Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.11 līdz Lidotāju ielai Nr.13, Ventspilī.
10. Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.20 līdz Lidotāju ielai Nr.22, Saldus ielai Nr.3, Nr.1, Ventspilī.
(turpmāk – Objekti), būvuzraudzību (turpmāk – Būvuzraudzība) visā Objektu būvniecības laikā.
1.2. IZPILDĪTĀJS uzrauga Objektu būvniecības atbilstību būvniecības normām, saskaņotajiem tehniskajiem projektiem, noslēgtajam būvniecības līgumam (-iem) un kvalitātes prasībām. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti vai šis Līgums.

2. Līguma darbības laiks
2.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir Pusēm saistošs līdz Līgumā Pusēm noteikto saistību pilnīgai izpildei.
2.2. IZPILDĪTĀJS Būvuzraudzību sāk veikt Līguma spēkā stāšanās dienā un veic līdz Objektu būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu parakstīšanas brīdim saskaņā ar Būvuzraudzības līguma noteikumiem.

3. Līguma summa un maksāšanas kārtība

3.1. Līguma summa, kuru Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, ir ___________ EUR (____________________), un kuru veido līgumcena bez PVN ________________________ EUR (_____________________)un PVN 21%___________ EUR (______________).

3.2. Līguma summā ir iekļautas:

3.2.1.  visas izmaksas, kas attiecas uz Būvuzraudzības veikšanu, tai skaitā, bet ne tikai, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par Būvuzraudzības veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, apdrošināšanas izmaksas, atlīdzības un obligātie maksājumi, kurus piemēro vai kuri tiks piemēroti IZPILDĪTĀJA pienākumu pienācīgai izpildei saskaņā ar Līgumu un tamlīdzīgas izmaksas; 

3.2.2. IZPILDĪTĀJA virsizdevumi un peļņa.

3.3. Puses vienojas, ka Līguma summa tiek aprēķināta pieņemot, ka IZPILDĪTĀJA veiktā Būvuzraudzība būs augstākajā profesionālajā kvalitātē, t.i., tiks nodrošināta būvdarbu veikšana Objektos atbilstoši Būvdarbu līgumam, tehniskajiem projektiem un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām. Būvuzraudzība tiks veikta ar vislielāko rūpību un visaugstākajā profesionālajā līmenī. 
3.4. Līguma summa tiek samaksāta IZPILDĪTĀJAM pa daļām vairākos maksājumos Līguma 3.1. punktā minēto Līguma summu proporcionāli sadalot pa mēnešiem atbilstoši Līguma 2.2. punktā noteiktajam Būvuzraudzības izpildes termiņam. Kārtējais maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša Būvuzraudzības atskaites un atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. 

PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šajā punktā noteiktās ikmēneša Būvuzraudzības atskaites saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt darbus.

PASŪTĪTĀJS neapmaksā IZPILDĪTĀJAM pienākošos maksājumu, ja IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM Līguma 4.3.punktā norādīto nodrošinājumu.

3.5.  Pēdējo maksājumu PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu galīgās pieņemšanas saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem un atbilstoša rēķina saņemšanas no IZPILDĪTĀJA. Pēdējā maksājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10% (desmit procenti) no Līguma 3.1. punktā minētās Līguma summas.
3.6. IZPILDĪTĀJS pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un PASŪTĪTĀJS pārstāj veikt ikmēneša rēķina apmaksu, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 90% (deviņdesmit procentus) no Līguma 3.1. punktā noteiktās Līguma summas. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot Līguma 7.3. punktā minētos nokavējuma procentus vai celt jebkādas citas pretenzijas.
3.7. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad PASŪTĪTĀJS šo maksājumu ir veicis savā bankā.
3.8. Puses vienojas, ka PASŪTĪTĀJAM, saskaņā ar Civillikuma 1425. pantu, ir tiesības un PASŪTĪTĀJS ir ieinteresēts saņemt pilnīgu Līguma priekšmeta izpildījumu, nevis tikai kādu tā daļu. Līdz ar to arī kopējā Līguma summa, kas noteikta Līguma 3.1. punktā, IZPILDĪTĀJAM pienākas par pilnībā atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītu Būvuzraudzību.
3.9. PASŪTĪTĀJAM, par to rakstveidā informējot IZPILDĪTĀJU, ir tiesības no IZPILDĪTĀJAM maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras IZPILDĪTĀJAM ir pienākums maksāt kā zaudējumus un/vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem.   
3.10. Samaksa par Būvuzraudzību tiek veikta tikai par izpildītiem būvdarbiem, mainoties būvdarbu izpildes laikam, samaksa par Būvuzraudzību nemainās.

3.11. Līguma summa var mainīties tikai gadījumā, ja tiek mainīts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto likmi.
4. IZPILDĪTĀJA pienākumi, tiesības un atbildība
4.1. IZPILDĪTĀJS Būvuzraudzības veikšanai piesaista tikai savā piedāvājumā Iepirkumam norādītos sertificētos būvspeciālistus, to maiņu IZPILDĪTĀJS drīkst veikt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku atļauju.
4.2. IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānomaina ikviens Būvuzraudzības izpildē iesaistīts sertificēts būvspeciālists, ja to rakstiski pieprasa PASŪTĪTĀJS un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
4.2.1. atkārtotu paviršu savu pienākumu pildīšanu;
4.2.2. nekompetenci vai nolaidību;
4.2.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;
4.2.4. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
4.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums iesniegt PASŪTĪTĀJAM katra būvuzrauga vienu saistību raksta eksemplāru un būvspeciālista apdrošināšanas līguma kopiju 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.
4.4. IZPILDĪTĀJA pienākums ir uzraudzīt Objektu būvniecības atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam.
4.5. Būvuzraugam ir jāpilda visi pienākumi saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” XI. Būvuzraudzība 125.punkta prasībām, t.sk.:
4.5.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;

4.5.2. vizuāli fiksēt būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu - fotofiksācija labas kvalitātes fotogrāfijas veidā. Būvdarbu laikā katra mēneša 25.datumā iesniegt Pasūtītājam fotofiksācijas dokumentāciju (ar aprakstu katrai bildei) par katru objektu kopā ar tekoša mēneša progresa īsu aprakstu izdrukas veidā un elektroniski; 

4.5.3. pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam un būvvaldei vai birojam pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecināt, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem;

4.5.4. pārbaudīt un koriģēt būvuzņēmēja sagatavoto izpilddokumentāciju, t.sk. atbilstoši 16.09.2014. MK noteikumu Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" 131.p. prasībām;
4.5.5. sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem, t.sk. Būvuzraugs aizpilda un iesniedz Ventspils pilsētas domes būvvaldē apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai kopā ar izpilddokumentāciju pilnā apjomā. Pēc Ventspils pilsētas domes Būvvaldes pieprasījuma koriģēt būvuzņēmēja sagatavoto izpilddokumentāciju un atkārtoti iesniegt Ventspils pilsētas domes būvvaldē rezultatīvai objekta nodošanai.
4.5.6. Nepieciešamības gadījumā IZPILDĪTĀJAM kopā ar būvuzņēmēju jāsagatavo akti par būvprojektu tehnisko risinājumu izmaiņām un/vai darbu apjomu izmaiņām. 

4.6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja rīkotajās ar Objektu būvniecību saistītajās sanāksmēs.
4.7. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas ietekmē darbu izpildi (kvalitāti, noteikto darbu izpildes termiņu neievērošanu atbilstoši būvuzņēmēja precizētajam darbu izpildes un naudas plūsmas grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta dokumentācijas vai noslēgtā būvniecības līguma vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā.
4.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aizstāvēt PASŪTĪTĀJA intereses attiecībās ar Objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. IZPILDĪTĀJS bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.
4.9. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no Objekta galvenā būvuzņēmēja ikmēneša darbu izpildes akta saņemšanas brīža to izskatīt un apstiprināt pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprināt aktu.
4.10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums Līguma izpildes termiņa beigās nodot PASŪTĪTĀJAM visu ar Objektiem saistīto dokumentāciju. 
4.11. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz PASŪTĪTĀJA vai Objekta galvenā būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. PASŪTĪTĀJS šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā noteikto Būvuzraudzības darbu veikšanai. IZPILDĪTĀJS apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai Būvuzraudzību.
4.12. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt, ka Būvuzraudzības izpildē iesaistītā būvspeciālista kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir derīgs visu Līguma darbības laiku. 
4.13. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam nosaka Latvijas Republikā spēkā esoši normatīvie akti.
4.14. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par padarītajiem Būvuzraudzības darbiem Līguma 3.punktā noteiktā kārtībā.
4.15. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā Būvuzraudzības darbu izpildes laikā.
4.16. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.
4.17. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un Objekta galvenā būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu.
4.18. Saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam.
4.19. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi PASŪTĪTĀJAM, būvvaldei, Būvniecības valsts kontroles birojam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus.
4.20. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi.
4.21. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības lauzt Līgumu vai atteikties no tajā noteikto pienākumu pildīšanas un rakstiski par to informēt būvvaldi, ja PASŪTĪTĀJS pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
4.22. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par:
4.22.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Būvniecības likumā, Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un 16.09.2014. noteikumos Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” noteiktajam un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam;
4.22.2. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi projekta dokumentācijai un tehniskajai specifikācijai atbilstoši būvizstrādājumi;
4.22.3. neplānotiem Būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ;
4.22.4. PASŪTĪTĀJAM vai Objekta galvenajam būvuzņēmējam nodarītajiem visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, veicot šajā līgumā noteikto Būvuzraudzību, un kurus IZPILDĪTĀJS apmaksā no saviem līdzekļiem.
6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
6.1. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līguma 3.1. punktā noteikto summu saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību.
6.2. Pirms Līguma 1.1. punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas iepazīstināt IZPILDĪTĀJU ar veicamo darbu un tā veikšanas apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.
6.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pie izpildīto darbu pieņemšanas pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību tehniskajam projektam, ja nepieciešams, pieaicinot sertificētus ekspertus vai citus sertificētus speciālistus. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS nekavējoties paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt darbus.
6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic Būvuzraudzības darbus neatbilstoši Līguma nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.
6.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt no IZPILDĪTĀJA zaudējumu atlīdzību, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, pildot LĪGUMĀ noteikto Būvuzraudzību.
6.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lauzt Līgumu, ja IZPILDĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda LĪGUMA nosacījumus.
6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem Būvuzraudzības darbiem Līguma 6.3., 7.1., 7.2. punktā norādītos līgumsodus.
7. Līguma laušana
7.1. Līgums var tikt lauzts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.2. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura vainojama Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu (izņemot gadījumus, kurus attiecīgā Puse nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild).
7.3. Gadījumā, ja Līgumu vienpusēji lauž IZPILDĪTĀJS (izņemot gadījumus, kurus tas nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tas neatbild), tad IZPILDĪTĀJS papildus zaudējumiem maksā PASŪTĪTĀJAM arī līgumsodu 20% apmērā no 3.1. punktā noteiktās Līguma summas.
7.4. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu pirms termiņa.
7.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras Puses vaina, nepārvarama vara vai ārkārtēji apstākļi.
8. Līgumsods
8.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē Objektu būvniecības kvalitātes neatbilstības projekta dokumentācijai, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no 3.1. punktā noteiktās LĪGUMA summas (t.sk. PVN) par katru nokavēto dienu, līdz tiek novērstas kvalitātes neatbilstības, bet ne vairāk kā 10% no LĪGUMA summas par katru gadījumu.
8.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMĀ noteikto ikmēneša darbu izpildes aktu izskatīšanu, apstiprināšanu un iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgajā aktā uzrādīto kalendārajā mēnesī izpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no LĪGUMA summas.
8.3. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem Darbiem, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no attiecīgā rēķina summas (t.sk. PVN) par katru samaksas kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nenomaksātās summas apjoma.
8.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.
9. Strīdu izskatīšana
Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet ja Puses nevar vienoties – strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā pēc PASŪTĪTĀJA atrašanās vietas (juridiskās adreses) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

9. Noslēguma noteikumi
9.1.
Visi Līguma grozījumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma grozījumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
9.2.
Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
9.3. 
Pušu pārstāvji:
9.3.1. 
PASŪTĪTĀJA pārstāvis:......, tālr......, kurš ir atbildīgs par Līguma administrēšanu PASŪTĪTĀJA vārdā;
9.3.2. 
IZPILDĪTĀJA pārstāvis: ......, tālr....... , kurš ir atbildīgs par Līguma administrēšanu IZPILDĪTĀJA vārdā.
9.4. 
Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Būvuzraudzības darbu nodošanas-pieņemšanas akta noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
9.5. Līgums ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros uz 6 lapām, no kuriem viens eksemplārs paliek IZPILDĪTĀJAM, bet otrs PASŪTĪTĀJAM.
9.6. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi:
	PASŪTĪTĀJS:

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 

Vienotais reģistrācijas Nr.40003007655

Nodokļa maksātāja reģ.Nr.LV40003007655

Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602

Tālr.63602200, fakss 63602210

e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv
        
	IZPILDĪTĀJS:


	No PASŪTĪTĀJA puses

_____________________________

Arnis Uzaris
Valdes priekšsēdētājs 
_____________________________

Atis Mertens
Valdes loceklis
	No IZPILDĪTĀJA puses

_____________________________




3.pielikums
Sniegto pakalpojumu saraksta veidne

Pretendenta sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts

	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums, norādot objekta raksturojošos lielumus
	Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms 

no būvuzraudzības izmaksām bez PVN (EUR)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Būvuzrau-dzības uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums>
4.pielikums
Speciālistu saraksta veidne

SPECIĀLISTU SARAKSTS *
	Speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs 
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām

(būvobjektu, līgumu skaits vai specialitātē nostrādātie gadi)
	Statuss (Pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Siltumapgādes sistēmu būvniecības būvuzraugs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	Ceļu būvdarbu būvuzraugs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


* Visiem Pretendentiem, izņemot fiziskās personas.
<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums>

5.pielikums
 CV veidne

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība (informācija norādāma tikai par tiem speciālistiem, kam nolikumā ir izvirzītas prasības izglītībai):

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

5. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Ar šo es apņemos, saskaņā ar Pretendenta laika grafiku
	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, reģ.Nr.40003007655, Talsu iela 84, Ventspils, LV – 3602, rīkotā iepirkuma procedūrā „Būvuzraudzības pakalpojumi 2015. gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros” (Identifikācijas Nr. VS 2015/5 KF), kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt Būvuzraudzības līgumu un Būvuzraudzības līgums tiek noslēgts. 

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


6.pielikums
Finanšu piedāvājuma veidne
1. FINANŠU PIEDĀVĀJUMA TABULA
	Nr.

p.k.
	Pozīcija
	Cena kopā, EUR

(bez PVN)

	1.
	Siltumtīklu rekonstrukcija no Talsu ielas Nr.39 līdz Talsu ielai Nr.37, Nr.35, Ventspilī
	

	2.
	Siltumtīklu rekonstrukcija no Siguldas ielas Nr.22 līdz Siguldas ielai Nr.20, Nr.16/18, Nr.14, Nr.12a, Nr.12, Ventspilī
	

	3.
	Siltumtīklu rekonstrukcija Saules ielas 40-44 kvartālā, Ventspilī
	

	4.
	Siltumtīklu rekonstrukcija Poruka ielas 9, 11, 13 kvartālā, Ventspilī
	

	5.
	Siltumtīklu rekonstrukcija no Saules ielas 106 līdz Saules ielai 114, 116, Ventspilī
	

	6.
	Siltumtīklu rekonstrukcija Lielajā prospektā 13, 15, 17, 19, 21, Brīvības ielā 23, 25, Ventspilī
	

	7.
	Siltumtīklu rekonstrukcija posmā starp ēkām Pētera 26 un 28, Ventspilī
	

	8.
	Siltumtīklu izbūve Pils ielā 12; 14, Tirgus ielā 10, Ventspilī
	

	9.
	Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.11 līdz Lidotāju ielai Nr.13, Ventspilī
	

	10.
	Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.20 līdz Lidotāju ielai Nr.22, Saldus ielai Nr.3, Nr.1, Ventspilī
	

	Līgumcena iepirkumam
	

	21% PVN summa
	

	Līguma summa
	


Līguma summa, vārdiem EUR /_____________/

	<personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>


7.pielikums

Tehniskās specifikācijas
Iepirkumam „Būvuzraudzības pakalpojumi 2015. gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros” (identifikācijas Nr. VS 2015/5 KF)

1. 
Vispārīgie noteikumi

1.1. 
Pretendentam jāveic būvuzraudzību siltumtrašu rekonstrukcijai 2015. gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros šādos objektos:

1. Siltumtīklu rekonstrukcija no Talsu ielas Nr.39 līdz Talsu ielai Nr.37, Nr.35, Ventspilī.
2. Siltumtīklu rekonstrukcija no Siguldas ielas Nr.22 līdz Siguldas ielai Nr.20, Nr.16/18, Nr.14, Nr.12a, Nr.12, Ventspilī.
3. Siltumtīklu rekonstrukcija Saules ielas 40-44 kvartālā, Ventspilī.
4. Siltumtīklu rekonstrukcija Poruka ielas 9, 11, 13 kvartālā, Ventspilī.
5. Siltumtīklu rekonstrukcija no Saules ielas 106 līdz Saules ielai 114, 116, Ventspilī.
6. Siltumtīklu rekonstrukcija Lielajā prospektā 13, 15, 17, 19, 21, Brīvības ielā 23, 25, Ventspilī.
7. Siltumtīklu rekonstrukcija posmā starp ēkām Pētera 26 un 28, Ventspilī.
8. Siltumtīklu izbūve Pils ielā 12; 14, Tirgus ielā 10, Ventspilī.
9. Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.11 līdz Lidotāju ielai Nr.13, Ventspilī.
10. Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.20 līdz Lidotāju ielai Nr.22, Saldus ielai Nr.3, Nr.1, Ventspilī.
2. 
Būvuzrauga pienākumi, veicot būvdarbu uzraudzību

2.1. Veikt būvuzraudzību Tehnisko specifikāciju 1.1.punktā minētajos objektos saskaņā ar apstiprinātajiem tehniskajiem projektiem, atbilstoši Būvniecības likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un 16.09.2014. noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.

2.2.
Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam (līgumiem) un būvdarbu un iepirkuma „Siltumtīklu rekonstrukcija 2015. gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros” (identifikācijas Nr. VS 2015/4 KF) nolikuma prasībām.

2.3.
Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotajam un apstiprinātajam tehniskajam projektam, LR normatīvajiem aktiem un Ventspils pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

2.4.
Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi, tos akceptēt un nodot Pasūtītājam.

2.5.
Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi, sekot, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visā Būvdarbu līguma realizācijas laikā.

2.6. 
Būvuzraugam ir jāpilda visi pienākumi saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” XI. Būvuzraudzība 125.punkta prasībām, t.sk.:
2.6.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;

2.6.2. vizuāli fiksēt būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu - fotofiksācija labas kvalitātes fotogrāfijas veidā. Būvdarbu laikā katra mēneša 25.datumā iesniegt Pasūtītājam fotofiksācijas dokumentāciju (ar aprakstu katrai bildei) par katru objektu kopā ar tekoša mēneša progresa īsu aprakstu izdrukas veidā un elektroniski; 

2.6.3. pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam un būvvaldei vai birojam pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecināt, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem;

2.6.4. pārbaudīt un koriģēt būvuzņēmēja sagatavoto izpilddokumentāciju, t.sk. atbilstoši 16.09.2014. MK noteikumu Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" 131.p. prasībām;
2.6.5. sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem, t.sk. Būvuzraugs aizpilda un iesniedz Ventspils pilsētas domes būvvaldē apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai kopā ar izpilddokumentāciju pilnā apjomā. Pēc Ventspils pilsētas domes Būvvaldes pieprasījuma koriģēt būvuzņēmēja sagatavoto izpilddokumentāciju un atkārtoti iesniegt Ventspils pilsētas domes būvvaldē rezultatīvai objekta nodošanai.

2.7.
Detalizēti darba pienākumi ir atrunāti līguma projektā (2.pielikums).

3. 
Būvdarbu apjomi

Būvdarbu apjoms – esošo kanālā ieguldīto un uz balstiem izvietoto siltumtrašu nomaiņa pret bezkanāla tipa rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, ieskaitot labiekārtošanu būvdarbu teritoriju robežās.
	N.p. k.
	Objekta nosaukums
	Esošās trases izbūves gads
	Jaunas trases diametri (saskaņā ar projektiem), mm

	1.
	Siltumtīklu rekonstrukcija no Talsu ielas Nr.39 līdz Talsu ielai Nr.37, Nr.35, Ventspilī
	1985
	42; 60; 76; 89

	2.
	Siltumtīklu rekonstrukcija no Siguldas ielas Nr.22 līdz Siguldas ielai Nr.20, Nr.16/18, Nr.14, Nr.12a, Nr.12, Ventspilī
	1986
	48; 60; 76; 89

	3.
	Siltumtīklu rekonstrukcija Saules ielas 40-44 kvartālā, Ventspilī
	1978
	42; 48; 60

	4.
	Siltumtīklu rekonstrukcija Poruka ielas 9; 11; 13 kvartālā, Ventspilī
	1978
	76; 133

	5.
	Siltumtīklu rekonstrukcija no Saules ielas 106 līdz Saules ielai 114, 116, Ventspilī
	1975-1982
	76; 108

	6.
	Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.11 līdz Lidotāju ielai Nr.13, Ventspilī
	1972
	76

	7.
	Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.20 līdz Lidotāju ielai Nr.22, Saldus ielai Nr.3, Nr.1, Ventspilī
	1969-1971
	60; 76; 89; 114

	8.
	Siltumtīklu rekonstrukcija Lielajā prospektā 13,15,17,19,21, Brīvības ielā 23,25, Ventspilī
	1973
	88,9; 114

	9.
	Siltumtīklu rekonstrukcija posmā starp ēkām Pētera 26 un 28, Ventspilī
	1984
	80

	10.
	Siltumtīklu izbūve Pils ielā 12; 14, Tirgus ielā 10, Ventspilī
	-
	42; 48; 60


8.pielikums
Tehniskie projekti elektronisko datu nesējā (CD)
(Tehniskos projektus skatīt pie iepirkuma „Siltumtīklu rekonstrukcija 2015. gadā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros”, identifikācijas Nr. VS 2015/4 KF)
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